GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

EDITAL DE CONCORRENCIA, COM INVERSAO DE FASES, OBJETIVANDO A
EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA GSA n° 18/2019

PROCESSO SAA n° 00046/2019

DATA DE REALIZAGCAO DA SESSAO PUBLICA: 18/12/2019 - HORARIO: 9h.

LOCAL: PRACA RAMOS DE AZEVEDO, N° 254, CENTRO - SAO PAULO/SP - CEP
01037-912

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO,
por intermédio do GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS, doravante referida
como “Unidade Contratante”, representado pelo Senhor GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA,
RG n°19.823.776-5 e CPF/MF n° 153.612.478-80, torna publico que se acha aberta nesta
unidade, situada na Praca Ramos de Azevedo, n° 254, Centro - Sao Paulo/SP - CEP
01037-912, licitacao na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, que sera
regida pela Lei Federal n°® 8.666/1993, pela Lei Estadual n® 6.544/1989, com as altera¢des
da Lei Estadual n® 13.121/2008, pelo Decreto Estadual n° 56.565/2010 e pelas demais

normas legais e regulamentares aplicaveis a espécie.

O Edital sera publicado em resumo em jornal de grande circulacdo e podera ser obtido
gratuitamente no endereco eletronico http://www.imprensaoficial.com.br. A versdo
completa contendo as especificacbes, desenhos e demais documentos técnicos
relacionados a contratagdo, podera ser obtida na sede da Unidade Contratante, mediante

simples requerimento ou por meio eletronico.

O ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO e as declaracdes
complementares serdo recebidos pela Unidade Contratante em sessdo publica que sera
realizada no dia, horario e local acima indicados, sendo conduzida pela Comissao

Julgadora da Licitacao.
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1. OBJETO

1.1. Descricao. A presente licitacdo tem por objeto a execucao de obras de engenharia
para recuperacao de estradas rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Municipio
de Guzolandia/SP, com fornecimento de maquinarios, materiais e mao-de-obra,
conforme as especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico, que integra este Edital

como Anexo I, observadas as normas técnicas da ABNT.

1.2. Regime de execucao. Fica estabelecida a forma de execucao indireta, sob o regime

de empreitada por preco global.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execugao do objeto deste certame
é de R$ 1.316.294,33 (um milhdo e trezentos e dezesseis mil e duzentos e noventa
e quatro reais e trinta e trés centavos). Os quantitativos e respectivos valores unitarios

estdo referidos na planilha orcamentaria detalhada que consta do Anexo VII deste Edital.

2. PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Participantes. Poderdo participar do certame todos os interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo e que preencherem as condicoes

e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislacdo aplicavel.
2.2. Vedagoes. Nao poderdo participar da presente licitacdo pessoas fisicas ou juridicas:

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso,
ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica
estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal n°

8.666/1993 e no artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002;

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidoneas pela Administracao Publica federal,
estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n°

8.666/1993;

2.2.3. Que possuam vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira

ou trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital ou algum dos
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membros da Comissao Julgadora da Licitacdo, nos termos do artigo 9° da Lei

Federal n°® 8.666/1993;

2.2.4. Que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.5. Que, isoladamente ou em consércio, tenham sido responsaveis pela
elaboracdo do projeto basico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do

capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de
licitacbes promovidas pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal,
direta e indireta, em virtude de pratica de infragdo a ordem econdmica, nos

termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n® 12.529/2011;

2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administragcdo Publica em virtude
de sancao restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental,

nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Publico em razéo de
condenacao por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da

Lei Federal n® 8.429/1992;

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidoneas para contratar com a Administracao
Publica pelo Plenario do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, nos termos

do artigo 108 da Lei Complementar Estadual n® 709/1993;

2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao Publica estadual, direta e
indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a Informacdo, nos termos do artigo
33, incisos IV e V, da Lei Federal n® 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do
Decreto Estadual n° 58.052/2012.

2.3. Consorcios. Sera admitida a participacdo de empresas em consorcio, nos termos do

artigo 33 da Lei Federal n° 8.666/1993.
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2.3.1. No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca
caberd, obrigatoriamente, a empresa brasileira, nos termos do artigo 33, §1°, da
Lei Federal n® 8.666/1993, a qual ficara obrigada a atender as condi¢des de

lideranca fixadas no Edital;

2.3.2. O compromisso publico ou particular de constituicdio do consércio,
subscrito pelos consorciados, devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 2

— HABILITACAO e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designacdo do consércio e sua composicao;
b) Finalidade do consorcio;

¢) Prazo de duracdo do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o

prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais

demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacOes e responsabilidades de cada consorciado e
das prestacdes especificas, inclusive a proporcdo econdmica e financeira
da respectiva participacdo de cada consorciado em relagdo ao objeto

licitado;

f) Previsao de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos
atos praticados pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de
execucdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais,

trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacdo da empresa responsavel pelo consorcio e seu respectivo
representante legal, que tera poderes para receber citacao, interpor e
desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos

necessarios a participacao na licitacao e execugdo do objeto contratado;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio ndo tera
a sua composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia da

Unidade Contratante até o cumprimento do objeto da contratacdo,
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mediante a emissdo do termo de recebimento definitivo, observado o

prazo de duragdo do consércio, definido na alinea “c” deste item 2.3.2.

2.3.3. E vedada a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, em
mais de um consércio ou isoladamente, nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei

Federal n°® 8.666/1993;

2.3.4. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do
contrato, a constituicdo e registro do consorcio, nos termos de seu compromisso

de constituicao.

2.3.5. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas

a habilitacao juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

3. FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES E DAS DECLARAGOES
COMPLEMENTARES

3.1. Envelopes. O ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA e o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO
deverao ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes opacos, fechados e
indevassaveis, rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificagdo do
licitante (razdo social e CNPJ), a referéncia a Unidade Contratante e o nimero deste

Edital, conforme o exemplo:

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO
CONCORRENCIA GSA n° 18/2019 CONCORRENCIA GSA n° 18/2019
GABINETE DO SECRETARIO E GABINETE DO SECRETARIO E
ASSESSORIAS ASSESSORIAS
(RAZAO SOCIAL e CNPJ) (RAZAO SOCIAL e CNPJ)

3.2. Declaragoes complementares. Os licitantes deverdo apresentar, fora dos envelopes

indicados no item 3.1, as seguintes declaracbes complementares:

3.2.1. Declaracao de pleno cumprimento dos requisitos de habilitacdo, em

conformidade com o modelo constante do Anexo IL.1;
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3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
declaracdo subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu
enquadramento nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal
n°® 123/2006, bem como sua ndo inclusdao nas vedacbes previstas no mesmo

diploma legal, em conformidade com o modelo constante do Anexo IL.2;

3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condi¢des estabelecidas no
art. 34 da Lei Federal n® 11.488/2007, declaragdo subscrita por representante legal
do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado a Lei Federal n°
12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput
do art. 3° da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, em conformidade com o

modelo constante do Anexo II.3.

3.3. Comprovacdao da condicao de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuizo das
declaracdes exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicacao, pelo licitante, de
outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento juridico vigente, a condicao de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as
condigdes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n® 11.488/2007 sera comprovada da

seguinte forma:

3.3.1. Se sociedade empresaria, pela apresentacao de certiddo expedida pela

Junta Comercial competente;

3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentacao da “Certidédo de Breve Relato de
Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”,

expedida pelo Cartério de Registro de Pessoas Juridicas;

3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstragdo do Resultado do Exercicio ou
documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no

inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

3.4. A apresentacao das declaracbes complementares previstas nos itens 3.2.2 e 3.2.3
deve ser feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal
simplificado e diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou

cooperativas que preencham as condi¢des estabelecidas no art. 34 da Lei Federal n°®
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11.488/2007 e que nao tenham sido alcangadas por nenhuma hipotese legal de excluséao.
A apresentacdo da declaracdo sem que haja o efetivo enquadramento esta sujeita a

aplicacdo das sancdes previstas neste Edital e na legislagao aplicavel.

3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame poderédo
entregar o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO e as

declaragdes complementares no dia da sessdo publica ou envia-los por correspondéncia.

3.5.1. Envio por correspondéncia. A correspondéncia, com aviso de
recebimento, devera ser enderecada a Comissao Julgadora da Licitacdo, para o
endereco indicado no preambulo deste Edital. O envelope externo devera conter
o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA e o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO, bem como
as declaracdes complementares, e sera admitido com antecedéncia minima de 1

(uma) hora do momento marcado para a abertura da sessdo publica.

3.5.2. O licitante devera indicar, no envelope externo, abaixo das informacdes do

destinatario, as seguintes informacdes:

URGENTE
CONCORRENCIA GSA n° 18/2019
GABINETE DO SECRETARIO E
ASSESSORIAS
DATA DA SESSAO: 18/12/2019
HORARIO: 9h

4. ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

4.1. Contetido. O ENVELOPE N°1 — PROPOSTA devera conter os seguintes documentos,
todos assinados pelo representante legal do licitante ou por seu procurador, juntando-

se copia do respectivo instrumento de procuracao:

4.1.1. Proposta de preco, conforme o modelo do Anexo II.1, redigida em lingua
portuguesa (salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente), com paginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrées ou entrelinhas,

contendo os seguintes elementos:
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4.1.1.1 Nome, endereco e CNPJ do licitante;
4.1.1.2 Descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacao;

4.1.1.3. Preco total para a execucdo do objeto, em moeda corrente
nacional, em algarismos e por extenso, apurado a data de sua
apresentacdo, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsao

inflacionaria.

4.1.2. Planilha de precos unitarios e totais, conforme o modelo do Anexo III.2,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos precos unitarios e global,

grafados em moeda corrente nacional com no maximo duas casas decimais;
4.1.3. Cronograma fisico-financeiro, conforme o modelo do Anexo III.3;

4.1.4.Demonstrativo da composicdo dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),

conforme Anexo II1.4;

4.1.5. Declaracao, em conformidade com o modelo do Anexo IIL5, afirmando
que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz
seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisquer
outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em

atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n® 60.106/2014.

4.2. A fim de agilizar a conferéncia pela Comissdo Julgadora da Licitacdo dos valores
apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4.1.2 e 4.1.3 deverao
também ser apresentados em formato eletronico (“.xIs” ou compativel), copiados em

midia gravavel ou regravavel (CD-R, CD-RW ou pen drive).

4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicacao houver sido dividida em itens
ou lotes, as propostas deverao ser apresentadas separadamente pelo licitante dentro do

mesmo ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA.

4.4. Pregos. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-obra;
servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e

transporte); margem de lucro da proponente, locacdes de maquinas, equipamentos ou

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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de imdveis e instalacdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e
telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e
trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade
econdmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e
regulamentos; alojamentos e alimentagdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de
protecao individual e de seguranca; depreciagbes e amortizacbes; despesas
administrativas e de escritério; acompanhamento topografico da obra; testes

laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

4.5. Validade da proposta. Na auséncia de indicacdo expressa em sentido contrario no
Anexo IIL.1, o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir

do ultimo dia previsto para o recebimento dos envelopes.

4.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissao Julgadora da
Licitacdo podera solicitar a proponente que declare a sua intencao de prorrogar
0 prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo por escrito,

preferencialmente por meio eletrénico.

4.5.2. Nao sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar

prorrogar a sua validade.

4.6. As propostas ndo poderao impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta
licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras

condi¢des nado previstas no Edital e nos seus anexos.

4.7. O licitante deverd arcar com o 6Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos
de custo de mao-de-obra decorrentes de negociagao coletiva ou de dissidio coletivo de

trabalho.

4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de
optar pelo Simples Nacional, ante as vedagdes previstas na Lei Complementar Federal n®
123/2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario

diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis
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as demais pessoas juridicas, sob pena de desclassificacdo pela Comissao Julgadora da

Licitacao.

4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte
na situagdo descrita no item 4.8 devera requerer ao 6rgao fazendario competente
a sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente
aquele em que celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e
§1°, inciso II, da Lei Complementar Federal n® 123/2006, apresentando a Unidade

Contratante a comprovagao da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

4.8.2. Se a contratada nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata
o item 4.8.1, cabera a Unidade Contratante comunicar o fato ao érgao fazendario
competente, solicitando que a empresa seja excluida de oficio do Simples
Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal n°

123/2006.

5. ENVELOPE N° 2 - HABILITAGCAO
5.1 Conteudo. O ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO deverd conter os seguintes
documentos:

5.1.1. Habilitacao Juridica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa

Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELL;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa, devendo o estatuto,

no caso das cooperativas, estar adequado a Lei Federal n° 12.690/2012;

¢) Documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores, tratando-se de

sociedades empresarias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em

exercicio;
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e) Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido

pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Registro perante a entidade estadual da Organizacao das Cooperativas Brasileiras, em

se tratando de sociedade cooperativa.
5.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da

Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede
ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF — FGTS);
d) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos

Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;
f) Certiddo de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual;

g) Certiddo emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servicos de

Qualquer Natureza — ISSQN.
5.1.3. Qualificacao Economico-Financeira

a) Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.l) Se o licitante for cooperativa ou sociedade ndo empresaria, a certidao
mencionada na alinea “a” devera ser substituida por certiddo negativa de acoes

de insolvéncia civil.
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a.2) Caso o licitante esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacao judicial ou a homologacao

do plano de recuperacao extrajudicial, conforme o caso.

a.3) Se o licitante ndo for sediado no Estado de Sdo Paulo, as certiddes deverdo
vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicéo
para expedir certidoes negativas de faléncias, de recupera¢do judicial ou de

execugao patrimonial.

5.1.4. Qualificacao Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA, da regido da sua sede.

b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a
prévia execugao de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes
do objeto da licitagdo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicaces da

area em metros quadrados, os servicos realizados e o prazo de execugao.

¢) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagdo de Certidoes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execu¢do dos servicos objeto

da contratacao.

d) declaragé@o de que dispora, na data da contratacdo, de equipe técnica especializada e
disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos necessarios a execucao do

objeto licitado.
e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo VIII.1.

e.l) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a

quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
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execucdo do objeto da licitacdo, permitindo aos interessados colher as
informacdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboracdo da sua
proposta, de acordo com o que o proéprio interessado julgar conveniente, ndo
cabendo a Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em funcdo de

insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

e.2) Poderdo ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar
necessario. As visitas devem ser previamente agendadas com o Sr. Rodrigo
Santiago S. F. Azevedo, pelo e-mail: rodrigo.azevedo@agricultura.sp.gov.br
ou pelos telefones: (11) 5077-6504 e (11) 98105-4166 € poderao ser realizadas

até o dia util imediatamente anterior a sessao publica.

e.3) Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar
dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informagdes

necessarias a elaboracdo da sua proposta.

e.4) As prospeccdes, investigagdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos
que impliqguem interferéncias no local em que serdo prestados os servicos

deverdo ser previamente autorizados pela Unidade Contratante.

e.5) O interessado ndo podera pleitear modificacbes nos precos, nos prazos ou
nas condicBes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de
informacBes sobre o local em que serdo executados os servicos objeto da

contratacao.

e.6) O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica devera, para
participar do certame, apresentar declaragcdo afirmando que tinha ciéncia da
possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido

facultada, conforme o modelo constante do Anexo VIIIL.2 do Edital.

5.14.1. Somatoério de atestados de capacidade técnico-operacional. Sera admitido o
somatodrio de atestados para a comprovacao da capacidade técnica do licitante requerida

na alinea "b "deste item 5.1.4.
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5.14.2. Comprovacao de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A
comprovacao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do subitem 5.1.4 pode
se dar mediante a apresenta¢do de contrato de trabalho, anotagdes da CTPS — Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autonomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servi¢os. No caso de socio(s), devera o licitante

apresentar copia do contrato social atualizado.
5.1.5. Declaracdes e outras comprovagoes

5.1.5.1. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com

o modelo constante do Anexo IV.1, atestando que:

a) se encontra em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituigdo

Federal, na forma do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao,

inclusive em virtude das disposi¢des da Lei Estadual n® 10.218/1999;

€) cumpre as normas relativas a saude e seguranca do trabalho, nos termos do

artigo 117, paragrafo Unico, da Constituicao Estadual.

5.1.5.4. Declaracao, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
empregar, na execu¢ao do objeto desta licitacdo, somente produtos e subprodutos de
origem exotica e, no caso da utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de origem
nativa (artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008), a obrigacédo de proceder as
respectivas aquisicoes de pessoa juridica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, de

acordo com o modelo do Anexo IV.2 deste Edital.

5.1.5.5. Declaragao, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
cumprir o disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham
fibras de amianto na sua composicdo (Lei Estadual n° 16.775/2018), de acordo com o

modelo do Anexo IV.3 deste Edital.
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5.2. Disposicoes gerais sobre os documentos de habilitacao

5.2.1. Forma de apresentacao. Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser
apresentados em original, em copia autenticada ou em cdpia simples que, a vista do
original, serad autenticada por membro da Comissdo Julgadora da Licitacdo na prépria

sessao publica.

5.2.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado de Sdo Paulo - CAUFESP poderao informar o respectivo cadastramento e
apresentar no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO apenas os documentos relacionados nos
itens 5.1.1 a 5.1.5 que nado tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se
apresentados, ja estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de
apresentacdo das propostas. A Comissao Julgadora da Licitagcdo diligenciara junto ao
CAUFESP para aferir o cumprimento dos requisitos de habilitacdo constantes do

respectivo cadastro.

5.2.3. Validade das certidoes. Na hipdtese de nao constar prazo de validade nas
certiddes apresentadas, a Comissao Julgadora da Licitagdo aceitara como validas as
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da sess@o

publica para entrega dos envelopes e declaraces complementares.

5.2.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante,
os documentos exigidos no item 5.1.2 deverdo ser apresentados tanto pela matriz

quanto pelo estabelecimento que executara o objeto do contrato.

5.2.5. Isenc¢6es e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos
relacionados ao objeto da licitacdo, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente
Edital, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracao emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da

lei.

5.2.6. Habilitacao nos <casos de subcontratacdo obrigatéria de
ME/EPP/COOPERATIVAS. Quando, em virtude do tratamento diferenciado previsto no
artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Federal n® 123/2006, a Unidade Contratante

exigir da adjudicataria a subcontratacdo obrigatdria de microempresas, empresas de
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pequeno porte e cooperativas que preencham as condi¢Oes estabelecidas no artigo 34
da Lei Federal n® 11.488/2007, nos termos do item 13 deste Edital, o licitante devera
apresentar no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO a documentacio de regularidade fiscal e
trabalhista das potenciais subcontratadas, ainda que exista alguma restri¢do, sendo-lhes
facultado regularizar a sua situacdo no prazo de cinco dias Uteis, prorrogavel por igual

periodo, nos termos do artigo 43, §1° da mesma Lei Complementar.

6. SESSAO PUBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E DECLARAGOES
COMPLEMENTARES

6.1. Credenciamento. No local, data e horério indicados no preambulo deste Edital, a
Comissdo Julgadora da Licitacdo instalara a sessdo publica para receber os ENVELOPES
N° 1 - PROPOSTA, os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO e as declaracdes complementares
a que se refere o subitem 3.2, e, na sequéncia, procederd ao credenciamento dos

representantes dos licitantes.

6.1.1. O licitante podera apresentar-se a sessdo publica por intermédio de seu
representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante
procuracdo com poderes especificos para intervir em qualquer fase do
procedimento licitatério, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua

interposicao.

6.1.2. Os representantes deverdo identificar-se exibindo documento oficial de
identificacdo, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de
designacao dos dirigentes e do instrumento de procuragdo, quando for o caso, e
outros documentos eventualmente necessarios para a verificacdo dos poderes do

outorgante e do mandatario.
6.1.3. E vedada a representacdo de mais de um licitante por uma mesma pessoa.

6.2. Participacao na sessao publica. A sessdo sera publica e podera ser assistida por
qualquer pessoa, mas somente sera admitida a manifestacdo dos representantes

devidamente credenciados pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, na forma dos itens
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6.1.1 a 6.1.3, ndo sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou

perturbem o bom andamento dos trabalhos.

6.3. Aceitacao tacita. A entrega dos envelopes a Comissao Julgadora da Licitacao implica
na aceitagao, pelo licitante, de todas as normas e condicbes estabelecidas neste Edital,
bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas para a contratacao, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas

da lei, a superveniéncia de fato impeditivo a participacao, quando for o caso.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Abertura dos envelopes. Apds o credenciamento dos presentes, a Comissao
Julgadora da Licitacdo procedera a abertura dos ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA. Os
documentos neles contidos serdao verificados e rubricados pelos representantes dos
licitantes e pelos membros da Comissao e, posteriormente, serdo juntados ao respectivo

processo administrativo.

7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA estara

encerrada a possibilidade de admissao de novos participantes no certame.

7.1.2. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO ser&o rubricados pelos representantes
dos licitantes e pelos membros da Comissdao Julgadora da Licitagdo e serao
mantidos fechados e inviolados até a respectiva abertura em momento préprio

da sessdo publica.

7.2. Analise. Os documentos contidos no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA serao analisados
pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, que verificara a exatiddo das operagdes aritméticas
realizadas pelo licitante e procedera as corre¢des correspondentes, caso necessario, com

vistas a apuragdo do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

7.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comissao Julgadora da Licitacao
tomara como corretos os valores unitarios informados pelo licitante na planilha

de precos unitarios e totais.
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7.2.2. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, desde que ndo haja

majoragao do preco proposto.
7.3. Desclassificacao. Sera desclassificada a proposta que:

7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigéncias estabelecidas neste

Edital;

7.3.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou

defeitos capazes de dificultar o julgamento;

7.3.3. ndo apresentar as especificagdes técnicas previstas no Projeto Basico e

demais documentos que integram o Anexo I do Edital;

7.3.4. apresentar valor global superior aquele orcado pela Unidade Contratante

na planilha orcamentaria detalhada, que integra este Edital como Anexo VII;

7.3.5. apresentar precos unitarios ou total simbolicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos dos insumos ou salarios de mercado;

7.3.6. apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo tenham sua viabilidade demonstrada por meio de
documentacao que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a

execucao do objeto;

7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes

valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Unidade Contratante;

ou

b) valor orcado pela Unidade Contratante.
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7.3.6.2. Nas hipoteses dos itens 7.3.5 e 7.3.6 sera facultado ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Comissao Julgadora da Licitagao, a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de

desclassificacao.

7.3.7. ndo estiver acompanhada da declaragdo de elaboracao independente de

proposta, exigida pelo item 4.1.5 do Edital;

7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame
licitatorio.
7.4. Diligéncias complementares. A Comissao Julgadora da Licitacdo podera a qualquer
momento solicitar aos licitantes a composicdo dos precos unitarios dos servigos,
materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessarios

para analisar a aceitabilidade da proposta.

7.5. Julgamento. Néo serdao consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas
de vantagem nao prevista neste instrumento convocatorio, baseadas nas propostas dos
demais licitantes ou que apresentem prazos ou condicOes diferentes dos fixados neste

Edital.

7.6. Classificagao. O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissao Julgadora
da Licitacao, que elaborara a lista de classificagdo observando a ordem crescente dos

pregos apresentados.

7.7. Empate ficto. Sera assegurado direito de preferéncia aos licitantes que sejam
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as
condicbes estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 cujas propostas
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada na

lista de que trata o item 7.6.

7.7.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condigdes

do item 7.7 que tiver apresentado o menor preco sera convocada pela Comissao
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Julgadora da Licitacdo para apresentar nova oferta com valor total inferior a

proposta mais bem classificada.

7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas nas condi¢des do item 7.7, a Comissao Julgadora da Licitacao
realizara sorteio para identificar aquela que primeiro podera apresentar a nova

oferta, nos termos do item 7.7.1.

7.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor
classificada desista de apresentar a nova oferta ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido pela Comissao Julgadora da Licitagdo, serdo convocados os demais
licitantes que atendam as condi¢des do item 7.7, na respectiva ordem de

classificacao, para o exercicio do direito de preferéncia.

7.7.4. O exercicio do direito de preferéncia de que trata este item 7.7 ocorrera na
mesma sessao publica ou, a critério da Comissdo Julgadora da Licitacdo, em nova
sessao a ser realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa
oficial. O ndo comparecimento implicara na preclusdo do direito de preferéncia

que poderia ser exercido pelo licitante ausente.

7.7.5. Nao havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo
a lista de classificagdo do item 7.6, houver sido apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condi¢oes

estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007.

7.8. Sempre que uma proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao Julgadora da
Licitacdo passar ao julgamento da proposta subsequente, havera nova verificacdo da

eventual ocorréncia de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o caso.

7.8.1. Exercido o direito de preferéncia, sera elaborada uma nova lista de

classificagdo com base na ordem crescente dos pregos apresentados.

7.8.2. Nao sendo aplicavel o direito de preferéncia, ou ndao havendo éxito na

aplicacdo deste, prevalecera a lista de classificagdo inicial do item 7.6.
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7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, sera

assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:
7.9.1. produzidos no Pais;
7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no

desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na

legislacao.

7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor da
etapa de julgamento das propostas ocorrera por meio de sorteio a ser realizado na
mesma sessao publica ou, a critério da Comissao Julgadora da Licitagdo, em nova sessdo

a ser realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa oficial.

7.11. Licitacao fracassada. Na hipotese de desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissao Julgadora da Licitagdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis
para a apresentacdo de novas propostas, marcando-se nova data para a sessdo publica

mediante publicacdo na imprensa oficial.

7.12. Devolugio dos envelopes. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos licitantes que
tiveram suas propostas desclassificadas serdo devolvidos fechados depois de
transcorrido o prazo legal sem interposicao de recurso ou, caso interposto, no caso de

desisténcia ou apos a prolacdo de decisdo desfavoravel ao recurso.

7.13. Desisténcia de proposta. Ndo se admitira desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora da

Licitacao.
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8. ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1. Abertura dos envelopes. Serdo abertos os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos
trés licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas. Havendo
inabilitacdo, serdo abertos tantos novos ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO quantos forem
os licitantes inabilitados, obedecida a lista de classificacao final da etapa de julgamento
das propostas, até que se complete o niUmero de trés ou se esgote a lista de licitantes

classificados.

8.2. A critério da Comissao Julgadora da Licitagdo, a abertura dos ENVELOPES N° 2 —
HABILITACAO seréa feita na mesma sessdo publica, se todos os licitantes desistirem da
interposicdo de recursos em face do julgamento das propostas, ou em dia e horario

comunicados mediante publicacdo na imprensa oficial.

8.3. Verificacao das condigoes de participacao. Como condicado prévia ao exame dos
documentos contidos no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO, a Comissdo Julgadora da
Licitacdo verificara o eventual descumprimento pelo licitante das condi¢bes de

participagao previstas no item 2.2 deste Edital.
8.3.1. Serdo consultados os seguintes cadastros:

8.3.1.1. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sangdes

Administrativas — e-Sancdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS

(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);

8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNIA, do Conselho Nacional de Justica

(http://www.cnjjus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 sera realizada em nome
da pessoa juridica licitante e também de seu sécio majoritario, por forga do artigo
12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel

pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com
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o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.
8.3.3. Constatada a auséncia de condic¢des de participacao, a Comissao Julgadora

da Licitagdo reputara o licitante inabilitado.

8.4. Andlise. A analise da habilitagdo sera feita a partir do exame dos documentos
apresentados pelo licitante no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO em face das exigéncias

previstas no item 5 deste Edital.

8.4.1. A Comissdo Julgadora da Licitacdo podera suspender a sessdo publica para
analisar os documentos apresentados, marcando, na mesma oportunidade, nova
data e horario em que retomara os trabalhos, informando aos licitantes. Nessa
hipotese, os documentos de habilitagdo ja rubricados e os ENVELOPES N° 2 -
HABILITACAO ainda n3o abertos permanecerdo em poder da Comissdo até que

seja concluida a andlise da habilitagao.

8.4.2. Sera admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos documentos
de habilitagdo mediante despacho fundamentado da Comissao Julgadora da

Licitacdo, registrado em ata e acessivel a todos.

8.4.2.1. As falhas passiveis de saneamento relativas a situacao fatica ou
juridica preexistente na data da abertura da sessao publica de entrega dos

envelopes e declaragdes complementares, indicada no preambulo do Edital.

8.4.2.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo
importara no afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Nao sera exigida a
comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitacdo de microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condicdes estabelecidas

no art. 34, da Lei Federal n® 11.488/2007. Entretanto, sera obrigatéria a apresentacao dos
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documentos indicados no subitem 5.1.2 deste Edital no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO,

ainda que apresentem alguma restricao.

8.5.1. Sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis contados a partir do momento
em que o licitante for declarado vencedor do certame para regularizagdo da
regularidade fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da Comissdo Julgadora da

Licitacdo, podera ser prorrogado por igual periodo.

8.5.2. A ndo regularizacao da regularidade fiscal e trabalhista no prazo indicado
no item 8.5.1 deste Edital implicard na decadéncia do direito a contratacao, sem
prejuizo da aplicacdo das sancbes cabiveis, sendo facultado a Comissao
Julgadora da Licitacdao convocar os licitantes remanescentes para a assinatura

do contrato, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagao.

8.6. Licitacao fracassada. Na hipdtese de inabilitacdo de todos os licitantes, a Comissao
Julgadora da Licitagdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentagdo, marcando-se nova data para a sessdo publica

mediante publicacdo na imprensa oficial.

9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Resultado. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos
os requisitos de habilitagdo e atendendo as demais condicOes previstas neste Edital e em

seus anexos, oferecer o menor preco.
9.2. Adjudicacgao. A adjudicagao sera feita considerando a totalidade do objeto.

9.3. Precos finais no direito de preferéncia. Se a vencedora do certame for
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condi¢des
estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 que exerceu o direito de
preferéncia de que trata o item 7.7 deste Edital devera apresentar, no prazo de dois dias
Uteis contados da data de adjudicacdo do objeto, os novos precos unitarios para a

contratagao a partir do valor total final obtido no certame.
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9.3.1. Os novos precos unitarios serdao apresentados em planilha elaborada de

acordo com o modelo do Anexo III.2 deste Edital.

9.3.2. Caso a obrigagdo estabelecida no item 9.3 ndo seja cumprida pelo
licitante, os precos unitarios finais validos para a contratagdo serdo apurados
pela Comissdo Julgadora da Licitacdo mediante a aplicagéo linear do percentual
que retrate a reducao obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e
o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos precos

unitarios ofertados na referida proposta.
9.4. Publicacao. O resultado final do certame sera publicado na imprensa oficial.

94.1. Serao considerados desde logo intimados os licitantes cujos
representantes credenciados estiverem presentes na sessdo publica em que o
resultado for proclamado pela Comissao Julgadora da Licitagdo, hipdtese em

gue a intimagdo constara da respectiva ata.

9.4.2. Os licitantes ausentes serdo intimados do resultado pela publicagdo no

Diario Oficial do Estado.

9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissdo Julgadora da Licitagdo nas diversas fases
do presente certame poderdo ser impugnados pelos licitantes mediante a interposicdo
de recurso no prazo de cinco dias Uteis, a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da

ata, conforme o caso.

9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante, no

endereco indicado no preambulo deste Edital.

9.5.2. Néo serdo conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem

desacompanhados das respectivas razdes de fato e de direito.

9.5.3. Alinterposi¢do do recurso serd comunicada aos demais licitantes, os quais

poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de cinco dias Uteis.

9.5.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de

cinco dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.
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9.5.5. O recurso da decisédo que julgar as propostas ou que resolver sobre a
habilitacdo dos licitantes terd efeito suspensivo. A autoridade competente,
motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir eficacia

suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

9.6. Homologacao e adjudicacao. Transcorrido o prazo recursal sem interposicao de
recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissao Julgadora da
Licitacdo encaminhard o procedimento licitatério a autoridade competente para
homologacao do resultado do certame e adjudicacao do objeto ao licitante vencedor,

publicando-se os atos no Diario Oficial do Estado.

10. CONTRATAGCAO

10.1. Celebracdo do contrato. Apés a homologagdo, a adjudicataria serd convocada

para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato sera
fixado pela Unidade Contratante no ato de convocacao e podera ser prorrogado
mediante solicitacdo justificada pela adjudicataria e aceita pela Unidade

Contratante.

10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de contrato
podera ser encaminhado para assinatura da adjudicataria mediante
correspondéncia, com aviso de recebimento, ou meio eletrénico, com
confirmacdo de leitura. O termo de contrato devera ser assinado e devolvido no

prazo fixado pela Unidade Contratante, a contar da data de seu recebimento.

10.2. Manutencao das condi¢oes de habilitacao. Se, por ocasido da celebragdo do
contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicataria para fins de
comprovacao da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitacao estiver com o
prazo de validade expirado, a Unidade Contratante verificara a situagdo por meio
eletronico e certificara a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente
os documentos comprobatorios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se néo

for possivel a atualizagdo por meio eletronico, a adjudicataria sera notificada para
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comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias Uteis, sob pena

de a contratacao nao se realizar.

10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condi¢do para a celebracao do contrato, bem como
para a realizacdo dos pagamentos dele decorrentes, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condicdo sera considerada cumprida se a
devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos

do artigo 8°, §§ 1° e 2°. da Lei Estadual n°® 12.799/2008.

10.4. Condicoes de celebracao. Constituem, igualmente, condi¢bes para a celebracéo

do contrato:

10.4.1. a indicagdo de gestor encarregado de representar a adjudicataria com

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;

10.4.2. a apresentagdao do documento de que trata o item 5.1.4, "a”, deste Edital
com o visto do CREA/SP, quando a sede da adjudicataria estiver situada em

regido nao compreendida na area de jurisdicao da referida entidade;

10.4.3. a apresentagdo do(s) documento(s) que a adjudicataria, a época do
certame licitatério, houver se comprometido a exibir por ocasido da celebracao
do contrato por meio de declaracao especifica, caso exigida no item 5.1.5 deste

Edital;

10.4.4. A regularizagdo da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condi¢cdes do art. 34, da Lei
Federal n®11.488/2007 que tenha sido habilitada com restri¢cdes, nos termos do

item 8.5 deste Edital.

10.5. Celebracao frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo
estabelecido pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condi¢des de
celebragdo previstas nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando a adjudicataria as sancOes previstas neste Edital e demais

normas pertinentes. Neste caso, a Unidade Contratante podera convocar outro licitante
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para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificacdo e mantidas as

mesmas condi¢des da proposta vencedora.

11. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

11.1. Garantia. A contratada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do
contrato, devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da

contratacao.

11.1.1. O atraso na prestacao da garantia de execugdo sujeitara a contratada a
aplicagdo das sangdes previstas neste Edital e demais normas pertinentes e, caso

superior a 30 (trinta) dias, dara ensejo a rescisao contratual.

11.1.2. Se o valor global da proposta da contratada for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a” e "b” do § 1° do artigo
48 da Lei Federal n° 8.666/1993, sera exigida a prestacdo de garantia adicional
igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo

legal e o valor da correspondente proposta.

11.2. Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das seguintes modalidades de

garantia:

11.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro sera ser efetuada mediante depdsito
bancario em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que

contemple a correcdo monetaria do valor depositado.

11.2.1. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida
publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério

da Fazenda.

11.2.1. Fianca bancaria. Feita a opcao pela fianga bancaria, no instrumento
devera constar a rendncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do

Cédigo Civil.
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11.2.1. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. Caso tal
cobertura nao conste expressamente da apodlice, a adjudicataria podera
apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o
seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos

indicados no item 11.3 do Edital.

11.3. Cobertura. A garantia de execucgdo assegurara, qualquer que seja a modalidade

escolhida, o pagamento de:

11.3.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do

contrato;

11.3.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa

ou dolo da contratada durante a execucao do objeto do contrato;

113.3. multas, moratérias e compensatorias, aplicadas pela Unidade

Contratante a contratada na forma do item 12 deste Edital; e

11.3.4. obriga¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

11.4. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que

nao as seguintes:
11.4.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.4.2. Descumprimento das obriga¢des pela contratada decorrentes de atos ou

fatos imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante;

11.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade
escolhida, devera abranger um periodo minimo de trés meses apds o término da vigéncia
contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante
a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contratante apds

expirada a vigéncia do contrato ou a validade da garantia;
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11.6. Readequacdo. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacao dos
prazos de execucao, a garantia devera ser readequada nas mesmas condic¢des. Se o valor
da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigagao,
a contratada devera efetuar a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, contados da data em que for notificada pela Unidade Contratante para fazé-lo.

11.7. Extingao. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o
cumprimento integral de todas as obrigagdes contratuais, esta sera considerada extinta
com a devolugdo da apdlice, da carta-fianca ou com a autorizacdo concedida pela
Unidade Contratante para que a contratada realize o levantamento do depdsito em

dinheiro.

12. SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Espécies. A pessoa fisica ou juridica que praticar os atos previstos nos artigos 86 a
88 da Lei Federal n® 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n° 6.544/1989

ficara sujeita a aplicacdo das seguintes sancdes:

12.1.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao

acarretem prejuizos significativos para a Unidade Contratante;
12.1.2. Multa, nos termos do Anexo VI deste Edital;

12.1.3. Suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica estadual, por prazo ndo superior a dois

anos,;

12.14. Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a contratada ressarcir os prejuizos causados e ap6s decorrido o

prazo da sangao do item 12.1.3.

12.2. Autonomia. As sancdes sao autonomas e nao impedem que a Unidade Contratante
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rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditorio e ampla defesa, aplique

as demais sancdes eventualmente cabiveis.

12.3. Registro. As sanc¢des aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sdo Paulo — CAUFESP, no Sistema
Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sangdes Administrativas — e-Sangdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e

Suspensas — CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis).

12.4. Descontos. A Unidade Contratante podera descontar dos pagamentos os valores
correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas a contratada pelo
descumprimento de obrigacdes estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de

contrato.

12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupcao. A pratica de atos que atentem
contra o patrimonio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da Administracao
Publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupgao, durante a
licitagdo ou ao longo da execucdo do contrato, sera objeto de instauracdo de processo
administrativo de responsabilizagdo nos termos da Lei Federal n° 12.846/2013 e do
Decreto Estadual n° 60.106/2014, sem prejuizo da aplicacdo das demais sanc¢des

administrativas cabiveis.

12.6. Uso irregular de madeira exdtica ou nativa da flora brasileira. O
descumprimento das obrigagdes previstas nos incisos I, I e III, do artigo 9°, do Decreto
Estadual n® 53.047/2008 sujeitara a contratada a aplicacdo da san¢do administrativa de
proibicdo de contratar com a Administracdo Publica por até trés anos, estabelecida no
artigo 72, §8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizacdo na esfera

criminal e sem prejuizo da aplicagdo das demais san¢des administrativas cabiveis.

13. SUBCONTRATACAO
13.1. Ndo sera admitida a subcontratacao, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do

objeto desta licitagao.
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14. MEDICGES, PAGAMENTOS, CRITERIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO
OBJETO

14.1. Remissao ao contrato. As condi¢des de recebimento do objeto, bem como as
normas aplicaveis as medicOes, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando
aplicavel, estdo previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste

Edital.

15. IMPUGNAGOES AO EDITAL

15.1. Prazo. Qualquer pessoa poderda impugnar os termos deste Edital, devendo
protocolar a peticdo no endereco indicado no preambulo em até cinco dias Uteis antes
da data fixada para a sessdo publica de entrega dos envelopes e das declaracdes

complementares. As impugnagdes nao suspendem os prazos previstos no Edital.

15.2. Decisao. As impugnagdes serao decididas pela Comissao Julgadora da Licitacdo em

até trés dias Uteis, contados do protocolo.

15.2.1. Acolhida a impugnacgéo contra o Edital, sera designada nova data para

realizacdo da sessao publica, se for o caso.

15.2.2. As respostas serdo juntadas ao processo administrativo e ficardo

disponiveis para consulta por qualquer interessado.

15.3.Aceitacao tacita. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitagcdo tacita, pelo
licitante, das condicdes previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Projeto

Basico e na minuta de termo de contrato.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1. Interpretacao. As normas disciplinadoras desta licitacdo serao interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os
licitantes, desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca

da contratacao.
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16.2. Omissdes. Os casos omissos serdo solucionados pela Comissdo Julgadora da

Licitacao.

16.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitagdo serd efetuada

mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado.

16.4. Foro. Sera competente o foro da Comarca da capital do Estado de Sao Paulo para

dirimir as questdes decorrentes desta licitagdo nado resolvidas na esfera administrativa.

16.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia

nao util, prorrogam-se para o dia Util subsequente.
16.6. Anexos. Integram o presente Edital:

Anexo [ - Plano de Trabalho/Projeto Basico
Anexo 1.1 — Memorial Descritivo;
Anexo 1.2 — Critérios de Medicao;
Anexo .3 — Relatorio Fotografico;
Anexo 14 — Glossario.
Anexo II — Declaragbes complementares
Anexo II.1 — Declaracdo de Pleno Cumprimento dos Requisitos de
Habilitacao;
Anexo 1.2 - Declaracao de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte;
Anexo 1.3 — Declaracdao de enquadramento como cooperativa que
preencha as condicdes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007.
Anexo Il - Modelos para o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA
Anexo III.1 — Modelo de proposta de preco;
Anexo III.2 — Modelo de planilha de precos unitarios e totais;
Anexo IIL.3 — Cronograma fisico-financeiro;
Anexo III.4 — Demonstrativo da composicao do BD;
Anexo IIL.5 — Declaragdo de elaboragao independente de proposta.

Anexo IV — Modelos para o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO
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Anexo IV.1 — Declaragdo a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital;
Anexo IV.2 — Declaracao de compromisso de utilizacao de produtos e
subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual n°
53.047/2008;
Anexo IV.3 - Declaragao de ciéncia quanto a proibicdo do uso de
amianto, asbesto e derivados no Estado de Sao Paulo, nos termos da
Lei Estadual n® 16.775, de 22 de junho de 2018.

Anexo V - Minuta do contrato

Anexo VI — Resolucdo SAA-22, de 01/08/96

Anexo VII - Anexo VIL1 - Planilha orcamentaria detalhada;
Anexo VIL1.1 - Planilha de composi¢do de pregos unitarios;
Anexo VIL.1.2 - Demonstrativo da composicao do BDI;
Anexo VIL.2 - Cronograma fisico-financeiro;
Anexo VIL.3 — Plantas;
Anexo VIL.4 — Contrapartida Prefeitura Municipal.

Anexo VIII - Modelos referentes a visita técnica

Anexo IX - Anexo LC-01 - Termo de Ciéncia e de Notificacao;

Anexo LC-03 - Declaragao de documentos a disposicao do TCE-SP.

Sao Paulo, 14 de novembro de 2019.

Andréia Garcia Silva da Costa
Subscritora do Edital
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

A-IDENTIFICACAO
Reforma e recuperagdo Estrada Rural GUZ-193 (7,50 KM), no municipio de
Guzolandia/SP.

B- OBJETO

As obras do PROGRAMA MELHOR CAMINHO buscam mitigar os efeitos erosivos e a
desordenada agdo antropica no quesito manutencao de estradas municipais rurais,
visando a preservagao de recursos naturais e consequente estimulo aos produtores em

busca do desenvolvimento sustentavel.

Executadas em tracados ja existentes ndo caracterizam obras de vulto ou significativo

impacto ambiental.

Assim, a proposta de intervencao tem com caracteristica principal e diferencial implantar
praticas conservacionistas do solo e da agua, com estruturas que evitem a ocorréncias
de processos erosivos e possibilitem a infiltragdo das aguas pluviais, aumentando a
recarga do lencol freatico; além de garantir as condi¢des operacionais ideais da estrada

e melhorando suas condi¢des de suporte e rolamento, enfim, sua trafegabilidade.

C- METAS A ATINGIR (Consoante Projeto Basico)
Total a trabalhar: 7,50 Km
GUZ-193: 7,50 KM

D- ETAPAS OU FASES DE EXECUGCAO

Leito com adequacgao de taludes;

Lombadas e Terracos para drenagem superficial da estrada;
Bacias de captacao;

Instalagdo de tubulacdo de fluxo transversal;

Drenagem subterranea com tubo dreno;

Tratamento primario do leito.

E- PLANO DE APLICAGAO DE RECURSOS
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Prazo de vigéncia do convénio sera de 01 (um) ano a partir da data de assinatura do

ajuste.

F- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Secretaria de Agricultura e Abastecimento.............. R$ 1.316.294,33
(parcelas consoante cronograma fisico-financeiro do projeto basico)
Prefeitura MUunicipal...........coo.ooevvvverieonnriennniisnseiensinns R$ 97.466,20

TOUA oottt R$ 1.413.760,53

G- PREVISAO DE INICIO E FIM DA EXECUCAO DO OBJETO
Inicio: apds assinatura do contrato.
Término: prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias ap0s a assinatura do contrato

H- CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Retirada e colocacao de cercas

Anuéncia dos proprietarios

Projeto para licenciamento ambiental (retirada de arvores isoladas - CETESB)
Outorga para instalacdo de linha de tubo de fluxo transversal em curso d'agua
Disponibilizacdo de area para bota fora e area de empréstimo (jazida de solo).
Contraparte no valor de: R$ 97.466,20

SILVIO BEGOSSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA0600893607
DIRETOR TECNICO DO N.E/GSA

Visto e de acordo:

Secretdrio de Agricultura e Abastecimento Prefeito Municipal
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ANEXO 1
PROJETO BASICO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADA RURAL EM TERRA GUZ - 193,
MUNICIPIO DE GUZOLANDIA/SP

I- NATUREZA E LOCALIZAGCAO

11 A presente obra compreende a reforma e recuperagédo da estrada rural GUZ-193
no municipio de GUZOLANDIA/SP. Trata-se de adequacdo de 7,50 km de estrada
vicinal em terra, que seguirad as indicacbes deste MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DE
REFERENCIA, bem como as planilhas orcamentarias, projeto, edital de licitacbes e demais

documentos que se tornam partes inseparaveis do processo.

1.2. COORDENADAS

Denominacao da Coordenadas Coordenadas
Bairro
Estrada ou trecho iniciais Finais
. 520.315 mE 523.089 mE
Corrego da
GUZ-193 .
Cachoeira 7.719.615 mN 7.712.870 mE

1.3. CROQUI DO LOCAL



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Bandeirantes DiOeste

‘Cesaria

O, (=] o (o]
] 3 S S
N=71724000 <+ et o © | N=7/724000
u) u Y Y
] Ll il I
Lt Lt L Lot
Bandeirantes D'oeste
N=7720000 N=7720Q00C
Rod. .5 €liciang Sa,
lles da ¢y h
STy
(€Y
2\&
oy K
N= 7160084 95 GUZOLANDIA
N={712000 N=7712000
O O - O o
Qo o o o o
S = 2 & @
g oN o My M)
) Tp] un lig] o)
1 ] 1l Il I
Lt [ Lt Lt Lt




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

II - DISPOSITIVOS PRELIMINARES

2.1. No desenvolvimento deste projeto basico foram adotadas e cumpridas, no que

couberam, as disposi¢des contidas no Decreto n® 56.565, de 22 de dezembro de 2010.

Foram analisados e considerados os itens quanto a funcionalidade, adequacao ao
interesse publico, seguranca, durabilidade, economia, facilidade na execucao e

conservagao.

Os materiais e mdo de obra, constantes no projeto basico, foram especificados

considerando a oferta existente no local da obra.

Todos os servigos deverdo ser executados atendendo-se as Normas Regulamentadoras
constantes da Portaria 3214 de 08/06/1978, relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho.

2.2. Além das disposi¢des aqui manifestas, a execugdo dos servicos deverd obedecer

também aos Projetos.

2.2.1. Entende-se como projeto, os desenhos, especificagdes técnicas, instrucdes de
servicos ou qualquer documento afim, fornecido ou aprovado pela "CONTRATANTE",

dando indicagdo de como os servicos deverao ser executados.

2.2.2. Aléem do que estdo explicitamente indicados nos projetos, os servicos deverao

obedecer as especificacdes definidas neste Memorial Descritivo e nas Normas da ABNT.

2.3. Os materiais a serem utilizados serao todos de primeira qualidade. A expressao “De
Primeira Qualidade” tem, nas presentes especificacbes, quando existirem diferentes

gradacoes de qualidade em um mesmo produto, a gradagao de qualidade superior.

2.4. Conforme disposto no, artigo 8°, do Decreto Estadual n° 53.047, de 02 de junho de
2008, “Artigo 8° - Todas as contratagdes de obras e servicos de engenharia, realizadas
no ambito da Administracao Estadual Direta e Indireta, a partir de 1° de junho de 2009,

que envolvam o emprego de produtos e subprodutos florestais listados no artigo 1°
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deste decreto, deverdo contemplar no seu processo licitatorio a exigéncia de que

referidos bens sejam adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA”

2.5. Conforme disposto na Lei Estadual n° 12.684/07 e a exigéncia contida na Lei Estadual
n® 16.775/2018, esta proibido o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham

fibras de amianto em sua composicao.

2.6. Os funcionarios da CONTRATADA deverdo trabalhar: devidamente identificados, de
forma ordeira e com seguranca, utilizar EPI em ndmero suficiente e compativel com o
trabalho desempenhado, devendo ser fornecido pela CONTRATADA. Além disso, devem

respeitar a Fiscalizacdo da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de SP.

2.7. O aceite, e posterior pagamento de cada item, sé serd dado apds o item ser
completamente realizado, ndo serdo aceitos materiais (para efeito de pagamento)

somente postos na obra.

2.8. ACONTRATADA ¢ a unica responsavel por danos que venha a ocorrer, por impericia,
negligéncia ou imprudéncia, especialmente as propriedades de terceiros e lindeiros a

obra.

2.9. A execucao de todos os servicos contratados obedecera aos projetos fornecidos e o
presente MEMORIAL DESCRITIVO e o Plano de Trabalho. Deverdo ser observadas,
também, as demais instru¢des contidas no Edital de Licitacdes e Planilha orcamentaria,

com seus critérios de medicao.

2.10. Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico

extra, por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

2.11. Compete a Contratada fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condicdes locais, averiguar os servicos e material a empregar. Qualquer

duvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificagbes devera ser
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previamente esclarecida junto & FISCALIZACAO, visto que, apds apresentada a proposta,

a Secretaria da Agricultura e Abastecimento ndo acolherd nenhuma reivindicacao.

2.12. N&o sera permitida a alteracdo das especificacdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO

e com autorizacao por escrito do mesmo.

2.13. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apos o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente

considerada n&o concluida.

2.14. Durante a execucdo dos servicos, todas as edificacOes e construcdes, tais como
residéncias, barracoes, cercas, muros, postes, fiagdes elétricas e de dados, pavimentos,
tubulagdes, etc. eventualmente atingidas pela obra deverdo ser recuperadas, utilizando-
se material idéntico ao existente no local. Todo e qualquer dano causado as instalagoes
lindeiras retro citadas, por maquinas ou funcionarios da CONTRATADA, devera ser
reparado exclusivamente pela CONTRATADA, sem Onus para a Secretaria da Agricultura

e Abastecimento de SP.

2.15. A obra devera ser entregue desimpedida de todo e qualquer entulho, restos de
vegetacdo, montes de terra que ndo fazem parte das estruturas de captacdo e infiltracdo

ou qualquer pertence da CONTRATADA, e com as estruturas em perfeito funcionamento.

2.16. No intuito de se tomar todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, durante a execucdo dos trabalhos devera ser rigorosamente
observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho n® 18" (NR-18 Obras de
Construgao, Demolicdo e Reparos), bem como as normas aplicaveis aos trabalhos
executados, especialmente a NBR 7678, da ABNT. Além disso, deverdo ser tomados os
cuidados no fornecimento das refeices aos funcionarios, notadamente no sentido de

prover areas de vivéncia em numero e localizacdo adequados. Além disso, deverao ser
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dispostos banheiros quimicos em numero e localizacdo adequados a necessidade dos

funcionarios em obra.

2.17. A obra devera permitir o transito através de desvios e sinalizagdo adequada; o
acesso de pessoas nas areas e durante o periodo de execugdo € de responsabilidade da
CONTRATADA, que devera responder por eventuais acidentes ocorridos entre usuarios

das estradas em obras e equipamentos da CONTRATADA.

2.18. O inicio da execucdo dos servigos so sera autorizado apds a inspecao de todos os
equipamentos e posterior aprovacao pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento de
SP. Os equipamentos deverdo ser capazes de executar os servicos sob as condi¢oes

especificadas e atingir a producdo requerida no prazo de execugdo contratado.

2.19. A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da

obra ou servico é inteiramente da CONTRATADA,;

- LICENCAS E TAXAS

3.1.  Sera encargo da CONTRATADA o pagamento de eventuais taxas que se fizerem
necessarias a execucao dos servicos, junto a Prefeitura Municipal, como taxa/alvara de
instalacao de canteiro de obras, ISS (Imposto Sobre Servicos), entre outros.

IV- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

4.1 Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a ART do

responsavel técnico pela execugdo da obra.

V- QUADRO DE OBRA

51 A CONTRATADA devera manter integralmente na obra ENGENHEIRO ou MESTRE

DE OBRAS que comande, instrua e responda diariamente pelos trabalhos da obra. Este
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ser4 responsavel pelo preenchimento de DIARIO DE OBRA, conforme normativo do
CREA/SP. Além disso, esta pessoa sera quem a FISCALIZACAO cobrard providéncias
imediatas. A permanéncia de pessoa ndo capacitada nesta funcao dara direito a

FISCALIZACAO de tomar as medidas cabiveis, inclusive de paralisacdo dos trabalhos.

VI - PRAZOS

O prazo maximo para execugao destes servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias.

VII - ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Faz parte integrante deste projeto basico:

ANEXO I- Memorial Descritivo;

ANEXO II- Plantas e demais elementos gréaficos;

ANEXO III- Planilha orcamentaria quantitativa;

ANEXO IV- Critérios de medicao;

ANEXO V- Cronograma fisico-financeiro;

ANEXO VI- Relatério de fotos.

ANEXO VII- Glossario de termos técnicos;

ANEXO VIII - Composicao Preco Unitario Planilha Orcamentaria;
ANEXO IX — Demonstrativo da Composicao do BDIL

Guzolandia, 03 de outubro de 2019

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXOI.1
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DA ESTRADA RURAL GUZ-193, NO
MUNICIPIO DE GUZOLANDIA/SP
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

Devera ser confeccionada de acordo com o padrao estabelecido pelo Governo
do Estado de Sdo Paulo. A época da execucdo, devera ser consultada a Secretaria da
Agricultura e Abastecimento de Sdo Paulo para determinagao dos dizeres da placa e suas
dimensdes. A instalagdo é de responsabilidade da CONTRATADA. Quando da ocorréncia
de mais de um trecho de estradas, devera ser prevista a remocao e a recolocacao da
placa, de forma que esta esteja no local em que os servicos estdao sendo executados,
salvo quando o orgamento prever mais do que uma placa.

A placa devera estar em local visivel, preferencialmente no inicio do trecho

trabalhado.

1.2 INSTALAGCAO DE CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obra sera composto minimamente de:

LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO: O item remunera a alocacao,
translado até o local da obra, montagem, instalacdo, desmontagem e a remocao
completa de container médulo para alojamento, conforme NR18 (2015).

BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME
EXIGENCIAS DA CETESB: O item remunera a locacdo de banheiro quimico, modelo
standard, incluindo o transporte e instalacdo da cabine. Remunera também o
fornecimento de desinfetantes, papel higiénico e demais materiais, acessorios e a mao
de obra necessaria para a higienizacdo do banheiro e retirada semanal de efluentes. O

descarte dos efluentes devera ser em locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

1.3 LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS

A locacao dos trabalhos sera aplicada as seguintes etapas:

- Locagdo da Faixa de corte/faixa de limpeza;
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- Locacdo da Plataforma da Estrada;
- Locacgao e Construcao de Lombadas;
- Locacdo e Construcao de terracos;

- Locacao e Construcao de bacias de captacao.

A locagdo devera se executada com os equipamentos:

- Trena; Balizas; Estacas ou piquetes de madeira; Mira; Marreta; Estacao total.

2. SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 LIMPEZA DA AREA (LOCAGAO DA FAIXA DE CORTE / FAIXA DE LIMPEZA)

Este item considera os seguintes servicos:
- Limpeza de area, sem destocamento de arvores.
- Limpeza de area, com destoca de diametro até 25 cm.
- Limpeza de area, com destoca de diametro até 15 cm e remogao em bota fora.
- Limpeza de area, com destoca de diametro de 15 a 50 cm e remogao em bota fora.

- Espalhamento e regularizacao de material em bota fora.

Descricdo dos servicos:

Efetuar raspagem mecanizada do terreno, preferencialmente com pa carregadeira
ou trator de esteiras, em profundidade de até 20 cm em solo vegetal.

O material oriundo da limpeza (camada de solo organico) devera ser afastado no
sentido oposto ao da estrada, devendo ser armazenado para posterior reposi¢do quando
do término dos trabalhos (exceto troncos e galhos, que deverdo ser depositados em
bota-fora ou enleirados para uso do proprietario da area).

Transporte de material (quando necessario): em caminhdes basculantes, em

distancia até atingir a area de bota-fora.

2.2 INTERVENGCOES COM RETALHAMENTO (QUEBRA DE BARRANCO)
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h = Altura barranco
fc = Faixa de corte = (h x 2y )x S
fl = Faixa de limpeza = fc + area de manobra de equipamento (am).

S = relagdo de corte ideal para se conseguir rampa com declividade que possibilite a saida
de canal de drenagem superficial (3:1 até 5:1), assim S = 3 até 5.

Nota: A tabela -1 mostra em sintese as faixas de limpeza e de corte de cada lado

da estrada nas respectivas lancantes e se¢des dos trechos.

2.3 INTERVENGOES COM SUAVIZAGAO DE TALUDES DE CORTE (SEM QUEBRA DE
BARRANCO)

Neste caso, a demarcacdo da area de trabalho podera ser feita através de estacas, em
intervalos de 100 metros, no trecho em obra, a fim de sinalizar aos proprietarios das
areas lindeiras os limites da area de trabalho. Tal procedimento servira, também, de

referéncia e orientacdo a equipe de trabalho.

2.4 TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO ATE O “X” KM

Este item remunera o tempo de deslocamento do veiculo até a obra, o tempo do
veiculo a disposicdo, bem como os servicos efetivamente realizados, como
carregamento, transporte, descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, em

aplicacdes descritas no item 2.3.

O servigo de transporte de solos até unidade de destinacgéo final devera cumprir
todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacdo: Resolucao n° 307, de 5 de

julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao inclusos
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todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgaos regulamentadores das

atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

APLICACAO:
- Na faixa de limpeza (quando aplicavel)
- Na construcao de aterros;
- Na construcao de lombadas (quando estas nao utilizarem o solo local).

- No transporte de material granular para o revestimento primario.

2.5 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM
CONTROLE

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de
obra necessarios para a execugdo de aterro, em area de bota-fora, sem controle de
compactacao, englobando os servi¢os: espalhamento do solo; homogeneizagdo e
compactacdo, sem controle tecnologico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais,

em aplicacbes descritas no item 3.2.

APLICACAQ: Em descarga de materiais de limpeza, na construcdo de lombadas, terracos

e bacias de captacao (quando estes nao utilizarem solo local).

Medicdo: em m? (metros quadrados) de espalhamento.

2.6 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de
obra necessaria para a execucdo de corte, em campo aberto, para solos de 12 categoria,
englobando os servicos: escavacao e carga mecanizadas; transporte interno a obra,
locacdo dos platos e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
APLICACAO:

- Na construcao de aterros;

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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- Na construgado de lombadas (quando estas nao utilizarem solo local).

- No espalhamento de material granular em revestimento primario.

2.7 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATE
2,00 M

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mdo de
obra necessaria para a execugdo de valas, englobando os servicos: escavagao
mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacado feita

manualmente do material escavado ao longo da vala.

APLICACAO:
- Abertura de valas para instalagcdo de tubulacdes;

- Abertura de valas para instalacao de drenos profundos.

2.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de
obra necessaria para a execucao de aterro de valas ou cavas, englobando os servicos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais, em aplicagdes descritas no item 6.2.
APLICACAO

- No reaterro de valas abertas para instalacdo de tubulacdes;

- No reaterro de valas abertas para instalacdo de drenagem profunda.

2.9 COMPACTAGCAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN (PROCTOR
NORMAL), SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de
obra para a execugdo e compactagao de aterros, englobando os servicos: espalhamento
de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizacdo do solo; compactagéo

igual ou maior que 95%, em relagdo ao ensaio do PN, conforme exigéncias do projeto; o
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controle tecnologico com relagdo as caracteristicas e qualidade do material a ser
utilizado, ao desvio, em relagdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade
das camadas; locacao dos platos e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais
e ensaios geotécnicos. A execucdo dos servicos, bem como ensaios tecnoldgicos,
deverao obedecer as especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR

5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.

APLICACAO: Na compactacdo de aterros em pista.

2.10 REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM
CONTROLE DO PN (PROCTOR NORMAL)

Considera o fornecimento de equipamentos, materiais e mdo de obra necessarios
para a execucao de regularizacao e compactacao mecanizada, englobando os servigos:
regularizacdo e compactacdo em solo, para a implantacdo de plataforma destinada a
pavimentacao; acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Considera também os servicos de mobilizagédo e

desmobilizacao.

APLICACAO
- Na regularizacdo da plataforma;

- Na regularizacao da pista (base);

2.11 COMPACTAGCAO DE SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN (PROCTOR
NORMAL)

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais e mdo de obra
necessarios para a execucao de compactagdo de subleito, englobando os servigos:
espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizacdo do solo;
compactacao igual ou maior que 95%, em relagdo ao ensaio do PN, o controle
tecnologico com relagdo as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao

desvio, em relacdao a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das
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camadas; acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando necessario, para o
acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. A execucdo dos servicos,
bem como ensaios tecnoldgicos, deverao obedecer as especificacbes e quantidades
minimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Considera

também os servicos de mobilizacdo e desmobilizacao.

APLICACAO
- Na plataforma da estrada, anterior ao revestimento;

- No revestimento primario, para acabamento.

2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL SOLTO PARA DISTANCIAS SUPERIORES A “X"
KM

Serd medido por volume de material granular, aferido no caminhdo, sendo a
distancia de transporte considerada desde o local de carregamento até o local de

despejo, menos 1,0 quilémetro (m?).

O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, com cacamba
reforcada, e a mao de obra necessaria para a execucdao do servico de transporte do
material de entulho, para distancias superiores a "X" quildmetros. Remunera também o
retorno do veiculo descarregado.

O termo “X" refere-se ao niumero de quilémetros, desde o local de carregamento

até o local de descarga, e esta enumerado em planilha orcamentaria.

APLICACAO: No carregamento de material granular (brita classificada) para a execucéo

de revestimento primario.

3 ADEQUAGAO DE ESTRADAS RURAIS: METODO EXECUTIVO

3.1 ADEQUAGAO DE TALUDES E REGULARIZAGCAO DO LEITO
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Trata-se do conjunto de operagdes adotadas em relagdo aos taludes,
especialmente os de corte (barrancos) e leitos das estradas, levando se em consideracao
caracteristicas técnicas e construtivas desejaveis, as quais sao previamente definidas no
memorial descritivo da obra. Estas adequagbes podem ou ndo contemplar o
retaludamento de cortes, com elevacao do greide, ao longo das estradas.

Tipos de adequacgao de taludes:

- Adequacdo de talude (barranco até 1 m)

- Adequacao de talude (barranco 1 - 2 m)

- Adequacao de talude (barranco 2 - 3 m)

- Adequacao de talude (barranco 3 - 4 m)

- Adequacao de talude (barranco 4 - 5 m)

- Adequacao de talude (barranco > 5 m)

3.1.1 INTERVENGOES COM RETALUDAMENTO (Quebra de barranco)

Adequacao de taludes:

Apos a limpeza de todo o material indesejavel a constituicao do leito e da estrada,
inicia-se o retaludamento (quebra de barranco) a partir da faixa de corte previamente
estabelecida e demarcada. A quebra de barranco, ao mesmo tempo em que fornece
material para a elevagdo do leito da estrada, devera assegurar a nova conformacgéo dos

taludes.

Elevacao do leito:

Simultaneamente ao retaludamento (quebra de barrancos), promove-se a
deposicdo do material resultante desta operagao (solo) em local que ira compor a nova
plataforma da estrada, com posterior regularizacdo e compactacao, conforme item 2.10.
Esta operacdo ndao deve ser realizada em camadas espessas, uma vez que tal
procedimento dificultara os processos de acomodagao e/ou compactacdo do material,
podendo comprometer a capacidade de suporte necessaria ao leito da estrada, tendo

como consequéncia sua deformacgao.
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3.1.2 INTERVENCOES SEM RETALUDAMENTO (sem quebra dos barrancos)

Adequacao de taludes:
Neste caso os taludes serdo adequados visando seus ajustamentos as novas
dimensdes da plataforma da estrada e simplesmente suavizados (corte minimo) para sua

estabilizacao.

O leito sera regularizado e compactado (Conforme item 2, subitem 8 -
Regularizagdo e compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor
normal)) com material do proprio leito (quando da quebra de barranco) e/ou com
material transportado de areas de empréstimo. Nesta etapa, deverao estar concluidas as
obras referentes a drenagem profunda e/ou corrente (bem como instalacdo de

tubulacdes).

Equipamentos sugeridos a utilizar
- Quebra de barranco: subsolador tracionado, trator de esteira, pa carregadeira;
escavadeira hidraulica;
- Corte de Material: trator de esteira; pa carregadeira; escavadeira hidraulica;
- Adequacao de taludes, elevacao e regularizacao da plataforma: motoniveladora,
trator de esteira; pa carregadeira; escavadeira hidraulica;
- Carga e transporte de material: pa-carregadeira, escavadeira hidraulica,
caminhdo basculante; scraper.
- Compactagdo: rolos compactadores vibratérios, caminhao-pipa,

motoniveladora, trator com grade.
3.2 PLATAFORMA DA ESTRADA / PISTA - LOCAGAO E EXECUCAO
3.2.1 DEFINICAO

Plataforma é definida como parte da estrada compreendida entre os bordos dos

acostamentos externos, mais as larguras das sarjetas e/ou as larguras adicionais,
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conforme se trate de secOes de corte e ou aterro. Para efeito das obras de adequacao a
serem desenvolvidas, a plataforma da estrada é a se¢do transversal que contém a pista

de rolamento mais o espaco ocupado pelos canais laterais de drenagem (sarjetas).
3.2.2 TIPOS DE PLATAFORMA

Plataforma em corte (quebra de barrancos), com sarjeta:

EAIXA DE DOMINIO N

A ,
cota=bordz! '€ :+ cota=horda

PISTA DE ROLAMENTO ‘: i
1

PLATAFORMA

‘f wanws

P

C: espago ocupado pelos canais laterais de drenagens

Plataforma em corte (quebra de barrancos), meia encosta, com sarjeta no corte:

FAIXA DE DOMINIO _

cota=borda

PL ATAFORMA o

C: espaco ocupado pelos canais laterais de drenagens

Plataforma em aterro sem sarjetas
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< FAIXA DE DOMINIO >

PISTA DE ROLAMENTO

I
' PLATAFORMA I

C: espaco ocupado pelos canais laterais de drenagens

Plataforma em meia encosta com sarjetas

FAIXA DE DOMINIO

A 4

A

1 borda

cota=bord i PISTA DE ROLAMENTO i
P < > e
3 PLATAFORMA g
Plataforma em aterro com sarjetas
< FAIXA DE DOMINIO >

S
cota=borda | Sarjeta

l< PLATAFORMA > |

3.2.3 LOCACAO

Partindo do eixo da estrada, fazer a locagdo de 02 pontos perpendiculares a este e
opostos entre si, locando assim a pista de rolamento, e tomando conhecimento da cota
da borda, com largura conforme legislacdo municipal vigente ou compativel com o Plano

de Trabalho. Se for o caso, locar as dimensdes das sarjetas (canais laterais de drenagem)
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a partir das bordas da pista de rolamento, levando em consideracao suas cotas, quando
possivel. Repetir a operagdo a cada 50m ao longo do trecho, garantindo a largura de
projeto para o trecho tipico ou obedecer condigdes locais, entre as bordas da pista ou

do centro dos canais de drenagem, quando possivel.

3.2.4 ABAULAMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO:

Locar as cotas das bordas laterais da pista de rolamento em relagdo ao eixo e a
largura da estrada. O abaulamento transversal deve ser executado com inclinacao de 4 a

6%. No caso de inclinagdo da pista e/ou plataforma, a inclinagdo maxima sera de 2%.

3.2.5 EXECUCAO

Esta tarefa tem a finalidade de definir as conformacdes da pista de rolamento com
devido abaulamento transversal, promover corre¢cbes na inclinagdo das rampas,
inclinacdo de taludes e, também, estabelecer cotas convenientes para os canais laterais

de drenagem em relacdo ao eixo da estrada.

3.2.6 METODOLOGIA

ApoOs os servicos topograficos de locagdo da plataforma, esta operacao,
executada com a motoniveladora (corte/aterro), deverd manter as cotas das bordas
laterais da pista de rolamento em relacdo a do eixo da estrada (abaulamento da pista), a
largura da pista e a conformacao das sarjetas, conforme secao transversal definida no
Projeto Basico. Apds a execucdo da regularizacdo da estrada, faz-se a conferéncia
mediante topografia. Quando da deteccao de pontos (ou trechos) fora do padrao, opera-

se sua imediata correcao.
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Cota Eixo

Cota Borda E Cota Borda D
' | Pista de Rolamento | ' /
:' i IR
' ]

Canal ou

Canal ou sarjeta sarjeta

f Plataforma

As diferencas identificadas sdo as diferencas entre as leituras: (Cota EIXO — Cota da
Borda da Pista de Rolamento Esquerda) e (Cota EIXO — Cota Borda da Pista de Rolamento

Direita) verificadas, das indicadas pelo abaulamento proposto.

Serao admitidas diferencas entre as bordas D e E, em relacdo ao eixo, de até 0,10
m a mais ou a menos, desde que nao prejudique o abaulamento minimo e inclinacdo

lateral maxima admitida para a pista de rolamento.

3.2.7 EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Trena

- Nivel

- Mira

- Balizas
- Estacas
- Marreta

- Motoniveladora.

3.3 LOMBADAS

Serao construidas em terra, conforme perfil em projeto e espacamento em planta e
servirdo de condutor das enxurradas para as estruturas de captacdo/infiltracdo. Além
disso, sdo redutores de velocidade. (vide ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos).

A quantidade de lombadas esta indicada no quadro 3 do item 4.3
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3.3.1 EXECUCAO

Tomando-se como referéncia de corte o estaqueamento pré estabelecido na
locagdo, no caso de utilizacao de material do proprio local, inicia-se o corte pelas laterais
da estrada, transportando o material até o ponto da lombada, esparramando e
compactando em camadas de no maximo 0,30m. Pode-se construir a lombada com
material importado de jazida, transportando o material até o ponto da lombada,
esparramando e compactando em camadas de no maximo 0,30 m.

As lombadas poderao ser verificadas em suas dimensdes, a critério da fiscalizacao.

3.4 TERRACOS

3.4.1 DEFINICAO E TIPO

Sdo estruturas de armazenamento das aguas pluviais drenadas superficialmente
da plataforma e da area de contribuicdo da faixa de trabalho das estradas rurais vicinais
de terra. Os terracos a serem construidos serdo do tipo base larga (10 m), embutido (vide

ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos).

3.4.2 OBJETIVOS/APLICACAO

Captacdo superficial das aguas pluviais do sistema de plataforma e da area de
contribuicao da faixa de trabalho, fazendo parte do sistema de conservacao das areas

agricolas lindeiras com estrada rural.

3.4.3 LOCACAO

Téao logo a plataforma da estrada esteja regularizada, inicia-se a locagao dos
terracos. De posse das cotas respectivas dos pontos de locagdo da lombada (quando for
0 caso) nos canais de drenagem laterais, locar com desnivel de até 0,25m as cotas dos
terragos a serem construidos em nivel ou em desnivel, suficiente para atender as

condigdes locais (solo, declividade etc.), partindo de cada extremidade da lombada. A
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Ultima estaca do terraco, a partir da lombada, devera ter cota coincidente com a cota da
estaca do canal de drenagem que originou esta locagao.
Nota: Independentemente da construcdo de lombadas, os terracos devem ser construidos

de maneira que encabecem nos canais de drenagem laterais, na plataforma da estrada.

3.4.4 DIMENSOES

Conforme detalhe da secdo em projeto, inclusive seu comprimento.
Nota: Deixar uma borda livre de, no minimo, 0,30 m acima da cota util de armazenamento

do terraco.

3.4.5 AFERICAO

A fiscalizacdo podera aferir os terracos construidos, verificando a segdo

construida, seu nivelamento bem como a capacidade de armazenamento de agua.

3.4.6 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E METODOS CONSTRUTIVOS

- Trator de esteiras com lamina frontal; e/ou
- Pa carregadeira; e/ou

- Motoniveladora.

3.4.7 METODO DE EXECUGCAO

No caso dos tratores de esteira e/ou pa carregadeira, o primeiro corte sempre é
frontal, isto é, posicionamento perpendicular da maquina em relagdo ao alinhamento das
estacas, onde se verifica uma maior movimentacdo de solo na formatacdo do terraco.
Nas demais passadas, a posicao de trabalho € longitudinal ao alinhamento das estacas,
iniciando assim o processo de acabamento da forma do terraco, que pode ter tanto

secao transversal com formato trapezoidal como triangular.
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No caso da utilizacdo da motoniveladora, a posicao de trabalho da maquina é
sempre longitudinal ao alinhamento das estacas, sendo que o posicionamento dos cortes

no caso, € dado pela angulacao da lamina.

3.5 BACIAS DE CAPTAGAO

Em locais onde nao for possivel a construgao de terracos, e somente em ultimo caso,
serdo construidas bacias de captagdo. Além disso, sdo utilizadas para transpor volumes
precipitados quando as condi¢des topograficas forem desfavoraveis ao livre
escoamento.

As bacias, quando aplicaveis, seguirdo o dimensionamento em projeto, bem como

seu espacamento e localizacao.

3.5.1 LOCACAO

Tao logo a plataforma da estrada esteja regularizada, inicia-se a locacdo com as
cotas respectivas dos pontos de locagcdo da lombada, nos canais de drenagem laterais,
locar com desnivel de aproximadamente 1%, o ponto B, também conhecido como ponto

de referéncia para a constru¢do da Bacia de Captagao (ver ilustracdo abaixo).

Pontos de Locagao da Lombada

Fluxo % Estrada

A

Canal de admisséo = g5 Y

Pontos de referéncia de construgao 4B~ - ‘

Mantendo o comprimento C — D, com o ponto B fixo, rotacionar a bacia de modo

que os pontos C e D ocupem a mesma cota no terreno. Posteriormente locar os pontos
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B’, C' e D', mantendo o mesmo raio BC ou BD, sendo que nos pontos B’, C' e D’ deve-se

deixar uma borda livre de no minimo 30 cm acima da cota original.

Considerando a declividade do terreno original onde a bacia esta locada, estaquear
os pontos B',C' e D' com estacas suficientemente altas para que possamos transferir a
cota do ponto B diretamente para as estacas C, D, B',C' e D'. A cota do ponto B transferida
para as estacas C, D, B',C' e D' deverao ser visiveis para o operador da maquina, pois elas

serdo a referéncia de altura do aterro a ser construido.

3.5.2 EXECUGCAO E EQUIPAMENTOS

Para a construgdo das Bacias de Captacao, utilizam-se tratores de esteira com
lamina frontal, escavando o fundo da bacia e levando a terra até as estacas para a
formacao do aterro.

O posicionamento de trabalho deve ser sempre perpendicular ao aterro em arco
a ser construido, tendo como referéncia a estaca do ponto B do desenho, onde a ré da
maquina devera sempre se alinhar para o proximo corte.

Do ponto B do desenho até a base do aterro em arco, escava-se
aproximadamente 1,00m de profundidade para teoricamente conseguirmos uma altura
total de 2,00m de aterro na sua altura maior.

Apos a construcao do aterro, a escarificacdao do fundo da bacia de captagado €
indispensavel para facilitar a infiltracdo do volume acumulado, principalmente nos solos
mais argilosos.

Nota: No acabamento da Bacia, respeitando as dimensées, a formatacdo do aterro
tendendo mais para a forma circular do que semicircular, é bastante recomendavel, pois
aumenta a capacidade de armazenamento e é uma forma pratica de amenizar as rampas,

diminuindo significativamente o surgimento de sulcos erosivos internos.

3.6 DRENAGEM PROFUNDA;

3.6.1 APLICACAO
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E aplicada quando h& ocorréncia de afloramento do lencol freatico na pista de
rolamento ou nas laterais, podendo ser longitudinal, transversal ou paralelo a pista. Sua
aplicacdo se da também, quando ha umidade no sub-leito ou laterais da estrada,
prejudicando a capacidade de suporte da mesma. Verificar locagdo dos drenos em

projeto.

3.6.2 MATERIAIS

Manta Geotéxtil, conforme especificacdes:
- Resisténcia a tracdo longitudinal: 10 kN;
- Resisténcia a tracdo transversal: 9 kN;
- Material de constituicdo: poliéster, permite o escoamento de agua e retencao

de sélidos;

Tubo corrugado, conforme especifica¢des:
- Material de constituicao: PEAD;
- Tipo: mangueira, flexivel;
- Diametro externo: 100 mm;
- Diametro interno: 90 mm;

- Perfurado, para drenagem.

Brita graduada, dimensdo n° 3 (dimensao média de 37,5 mm) — granulometria conforme

quadro 2, do item 3.8.2.
3.6.3 METODOLOGIA DE EXECUCAO

Abre-se a vala com dimensdes minimas de 0,50 m de largura x 1,20 a 1,50m de
profundidade e extensdo conforme possibilidade do local, ao longo do trecho a ser
drenado, em declividade minima de 2%. A operacao de abertura da vala de drenagem

deve ser feita no sentido do aclive e, as demais operagdes (seguintes), no sentido inverso.
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Aplica-se a manta geotéxtil, fixando-se a vala nas laterais e no fundo, de forma

que envolva a vala, resultando uma sobra na parte superior para o término do

envelopamento.

Coloca-se o tubo corrugado de PVC no fundo da vala, de forma que o mesmo

fique centralizado a vala.

Preenche-se a vala com o material granular (brita), tendo o cuidado de nao

amassar o tubo drenante na aplicacdo do agregado.

Termina-se o envelopamento na parte superior, com posterior aterro compactado da

superficie.

Pista de Rolamento

1,20a1,50 m

0.50 m

Esquema de Dreno profundo em situacao transversal a pista.

3.6.4 EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Retroescavadeira ou Escavadeira Hidraulica;

- Ferramentas manuais para espalhamento e conformacao dos materiais;

3.7 INSTALAGAO DE TUBOS EM CONCRETO

3.7.1 MATERIAIS

Tubo de concreto:
- Tipo: PA (N&o serao aceitos em hipdtese alguma os tubos tipo PS),
- Uso: para redes de aguas pluviais e liquidos néo agressivos;

- Diametros: conforme projeto;
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- Acabamento superficial: desempenado, sem “rebarbas”, ou nichos (“bicheiras”).
Nao serdo aceitas pecas danificadas por transporte inadequado, tais como quebras ou
partes faltando.

- Bolsa e ponta: redondas, ndo sendo permitidas as bolsas ovaladas por cura
inadequada, com encaixe para rejuntamento com argamassa de areia e cimento, trago
1:3 (ndo utilizar cal). A argamassa de rejuntamento devera formar respaldo em 45° com
a superficie do tubo.

- Instalacdo: Com guindaste, alinhado e nivelado ao fundo da vala;

- Vala: com declividade entra 1 e 2%.

- Profundidade da vala (h): conforme croqui abaixo:

Pista de Rolamento

(em planta)

): S — —— —
(1) enrocament

(em corte)

\v

o

Muros de Ala e caixas de captacao para tubulagdes: em alvenaria de tijolos comuns, e
estrutura de concreto armado, conforme detalhe em projeto.

-Tijolos macicos, tipo “comum”, dimensdes 5x10x20 cm para construcao de caixas
e alas;

-Argamassa de assentamento dos tijolos: de areia e cimento, traco 1:4. Nao
utilizar gesso ou cal na argamassa.

-Férmas para estruturas de concreto: em madeira macica, convenientemente
escorada e travada;

-Concreto a utilizar: trago 1:3:5, podendo ser preparado no local.

Nota: Quando da utilizacdGo de estruturas de concreto armado, atentar para a
quantidade minima de acgo prescrita na NBR 6118.
Base da tubulagado: berco de brita n® 3 ou rachao;

Saidas da tubulacao: enrocamento em rachao e/ou concreto.
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3.7.1 EXECUCAO

- Abertura da vala, em dimensdes compativeis a tubulagdo, conforme tabela 1:

- Posicionamento dos tubos: no fundo das valas, de jusante para montante, com a
bolsa voltada para a montante, no sentido oposto ao fluxo;

- Rejuntamento das bolsas, com argamassa especificada (1:4) e acabamento 45° em

relacdo ao tubo;

Tabela 1
Diametro Nominal do tubo Largura da vala
Lastro em brita/rachao (berco)
(cm) (m)
Espessura (cm) Largura (cm)
30 1,00 10 45
40 1,00 10 55
50 1,30 10 65
60 1,40 15 75
80 1,60 20 95
100 1,80 25 115
120 2,00 25 135
1,50 2,50 25 165
Nota: Quando ocorrer valas com profundidades maiores que 1,25 m, estas
deverao ser escoradas, conforme norma afim (NR-18).

- Reaterro compactado (utilizar compactador vibratério manual) apds cura inicial da

argamassa (pelo menos 3 h);

3.7.2 EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Guindaste para icamento e instalacao dos tubos;
- Colher de pedreiro e demais ferramentas manuais: enxada, pa, etc,;

- Compactador vibratorio manual.
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3.8 REVESTIMENTO PRIMARIO
3.8.1 DEFINICAO

E uma camada composta de mistura de material granular e solo. Os agregados a
serem utilizados séo os artificiais, adicionados e incorporados ao solo local ou de jazida,
aplicada diretamente sobre o subleito ou refor¢o do subleito. A mistura é compactada
na umidade otima e regularizada. A fungdo é assegurar condicOes satisfatorias de
trafego, mesmo sob condicdes climaticas adversas. E utilizado, neste caso, como
tratamento final em estradas de terra que passaram por adequagoes.

Os parametros, quantidades e demais indicacdes especificas do servico contratado

encontram-se detalhados no item 4.2.

3.8.2 REQUISITOS DOS MATERIAIS GRANULARES A SEREM UTILIZADOS:

O material granular a ser utilizado na execugdo do revestimento primario consiste
em brita graduada, obtida através de agregado pétreo britado, classificada de acordo

com a NBR 7225:1993, com granulometria definida conforme o Quadro 1 e 2.

Peneira de Malha Quadrada

ASTM — % em massa (que passa) Tolerancia

lel/2” 37,50 100 +/-5

1" 25,00 80 +/-5

3/4” 19,00 50 +/-5

5/8" 16,00 25 +/-5

3/8” 9,50 0 +/-5

N° 4 4,75 0 +/-5

N° 10 2,00 0 +/-2

QUADRO 1 - Percentuais granulométricos em massa de acordo com as peneiras
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Agregado (mm) Porcentagem na Mistura
37,5-25,0 25 %
25,0-19,0 50 %
19,0-16,0 25 %

16,5-9,5 0%
9,5-475 0%
4,75-2,0 0%

<20 0%

QUADRO 2 - Porcentagem da mistura em funcdo do tamanho do agregado
3.8.3 REQUISITOS DOS AGREGADOS:

a) A rocha britada para a producdo do agregado devera preferencialmente ter formacao
basaltica ou granitica, na auséncia de material de origem granitica ou basaltica na regido
da obra, o material devera ser apresentado para a fiscalizacdo da SECRETARIA DA
AGRICULTURA E ABATECIMENTO, juntamente com laudos dos ensaios que comprovem
que o material atende aos itens b, ¢, d, e, f. g subseqlientes e somente podera ser
considerado apto para utilizacdo apo6s aprovacao da SECRETARIA DA AGRICULTURA E
ABATECIMENTO;

b) Os agregados devem estar isentos de matéria organica, restos vegetais ou outras
substancias prejudiciais;

c) Os agregados utilizados a partir da britagem e classificacdo de rocha sa devem
constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas
macias (friaveis) ou de facil desintegracdo, assim como de outras substancias ou
contaminantes prejudiciais;

d) Desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conf. NBR NM51, inferior a 50%;

e) Equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;

f) indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,
conforme NBR 6954;

g) A perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, com

solucdo de sulfato de sodio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior

a 30%;



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

h) O material granular s6 serd aceito apds apresentacao da licenca de operacdo da
empresa fornecedora junto ao érgdao ambiental competente, ndo sendo aceitos

protocolos.

3.8.4. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA APLICAGAO:

- Pa carregadeira;

- Caminhdes basculantes;

- Motoniveladora equipada com ripper na traseira;

- Trator agricola equipado com Grade de discos e/ou Enxada rotativa com sistema
hidraulico de regulagem.

- Caminhao Pipa equipado com bomba e mangote de succao, e barra distribuidora
d'agua pressurizada;

- Rolo compactador vibratério auto-propelido, do tipo liso;

- Rolo compactador vibratério auto-propelido, do tipo pé de carneiro (patas
curtas); e

- Ferramentas manuais como pa, enxada, garfo, rodo de madeira, e rastelo.

3.8.5. EXECUCAO:

Nao é permitida a execugao dos servi¢os objeto desta especificagao:

- Nos dias de chuva e/ou enquanto o solo estiver saturado (acima da umidade
ideal);

- Sem prévio preparo do subleito, obedecendo as condi¢des de alinhamento, cotas
e secOes transversais indicadas, e a compactagao recomendada;

- Sem a implantacao prévia da sinalizacao de seguranca da obra;

Os servigos de execugao do revestimento deverdo ser realizados em trechos de 500
metros de extensao, podendo esta extensao ser alterada a critério da Fiscalizagao;

A camada de revestimento primario s6 podera ser executada quando o subleito ou
camada de reforco do subleito estiver liberada e o material granular estiver em

conformidade com o item 6.3.1 retro.
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A superficie devera estar limpa, ou seja, isenta de materiais estranhos ao trabalho
(vegetacao, lixo, entulho, etc).

Durante todo o tempo de execugdo do revestimento, os materiais e 0s servicos
devem ser protegidos contra a agdo destrutiva das dguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da CONTRATADA a responsabilidade
desta conservacdo, seja pela construcdo de estruturas provisorias (visando desviar

enxurrada) ou pela construcdo de desvios do trafego.

A mistura de materiais (solo/brita) na Pista:

- Inicialmente o material granular devera ser lancado, com uso de caminh&es
basculantes no decorrer do trecho, no volume especificado no QUADRO 1;

- Em seguida, segue-se o espalhamento, conforme item 6.3.4 seguinte.

- Segue-se ao gradeamento do solo sob esse material granular lancado e
regularizado;

- O material devera receber umidade 6tima de compactacao por agdo do caminhao
irrigadeira e conformagdo conforme Quadro 1 e compactagdo conforme item 6.3.7

seguinte;

Espalhamento e Homogeneizagao:

- O espalhamento do material descarregado é feito através de motoniveladora, de
forma a fornecer ao material a conformacao da secao transversal especificada, tomando-
se o cuidado de manter a camada com espessura uniforme, obedecendo ao gabarito da
largura e abaulamento transversal (conforme Quadro 3, item 4.2.);

- No decorrer do espalhamento, devem ser identificados e removidos fragmentos
de tamanho excessivo visiveis a superficie;

- Segue-se o umedecimento e a homogeneizacdo do material espalhado pela agdo
do caminhéo irrigadeira (pipa), do escarificador da motoniveladora, da grade de discos
e/ou enxada rotativa, até que esse material esteja bastante homogeneizado e com a

umidade 6tima de compactagao;
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- Caso o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o
material deve ser aerado mediante acao conjunta da grade de discos e/ou enxada

rotativa ou da motoniveladora, para que o material atinja a umidade desejada;

Compactacao:

- Segue-se a operacao de compactacao, que é feita através da utilizacdo do rolo
compactador. A atuagdo do equipamento tem prosseguimento até que seja atingido o
grau de compactacao exigido;

- No inicio do processo, sera realizada analise do grau de compactacdo em fungado
do ndmero de passadas do rolo compactador, até que se atinja o grau de compactacao
desejado (95% do PN), visando determinar o nimero ideal de passadas do equipamento.
A operagdo seguira com o numero de passadas determinado. Posteriormente, novas
afericOes serdo realizadas, visando-se calibrar, se necessario, a quantidade de passadas
no restante da obra.

- A compactacao deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas da
estrada, tomando-se o cuidado de que nas primeiras passadas o rolo compactador se
apoie metade nos acostamentos e metade na sub-base ou na base em construgao;

- Se as canaletas longitudinais de escoamento de aguas pluviais nao forem
executadas em concreto ou revestidas de grama, estas deverdo ser modeladas e
compactadas, conforme especificagdo da Secretaria de Agricultura;

- A compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos
equidistantes do eixo da estrada. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado
devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa
coberta no percurso anterior;

- Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim do trecho em construcao, a compactagao
deve ser executada transversalmente ao eixo da estrada;

- A cada trecho trabalhado, devera ser verificada a umidade 6tima, procedendo-se
a sua corre¢do caso necessario.

- Somente sera admitido variacao no teor da umidade 6tima, até 2 pontos a mais

ou a menos do valor ensaiado em laboratorio.
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- As operagdes de compactagdo devem prosseguir em toda a espessura do
revestimento, até que se atinja grau de compactagdo minimo de 95% em relagdo a massa

especifica aparente seca maxima (PN);

Acabamento

- O acabamento deve ser executado com motoniveladora, exclusivamente em
operacao de corte, sendo vetada a correcao de depressdes por adicao de material;

- Para a finalizacdo do revestimento, a empresa contratada devera promover novo
umedecimento da camada com compactagdo com rolo vibro liso, para a "selagem da
camada".

O acabamento da estrada devera manter as condicbes de abaulamento da

plataforma acabada, de acordo com o especificado no Quadro 3, item 4.2.

3.8.6. CRITERIOS TECNCOS PARA ACEITAGAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO:

- Os servicos serdao medidos por quildmetro de estrada com revestimento pronto
(solo-brita acabado);

- Serao considerados aceitos na medicao apenas os trechos que estiveram de
acordo com as especificagdes descritas neste  MEMORIAL DESCRITIVO e no
contrato/planilha. Para o deferimento da medicdo, além dos trechos, a qualidade dos
servicos e quantidades serdo aferidas, ficando a cargo da CONTRADA qualquer
retrabalho de adequacdo que a fiscalizagdo julgar necessario, sem 6nus a SECRETARIA
DA AGRICUTURA E ABASTECIMENTO DE SP.

- Os parametros avaliados serdo: quantidade de material granular, respeito ao
projeto, quantidade de estruturas executadas em acordo com o projeto, tubula¢des
aplicadas em conformidade com o projeto, espessura do revestimento aplicado,
conformacdo do revestimento (superficie sem ondulagdes, linearidade, abaulamento,
largura da plataforma) e grau de compactagao.

- Os servigos de amostragem que servirdo de parametro para as medicdes serdo
fiscalizados pela SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ou por seus

prepostos;
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- A frequéncia de amostragem sera de uma a cada 250 metros de estrada, devendo,
em cada uma delas, ser verificados os elementos geométricos e a espessura da camada
de revestimento executada, bem como as estruturas projetadas e efetivamente
executadas. As amostras de revestimento serdo coletadas em pontos alternados, entre
bordo direito, centro e bordo esquerdo da estrada;

- Para a verificagdo do grau de compactacdo, a frequéncia serd de uma
amostragem a cada trecho trabalhado de 500 metros, com coleta de corpos de prova e
entrega de laudo emitido por laboratério idoneo;

- A variacdo méaxima tolerada da largura de plataforma do revestimento sera de

0,10 m, ndo se admitindo variagdo para menos;

3.9. SINALIZACAO TEMPORARIA, E SEGURANGA DOS USUARIOS DAS VIAS

Cabera a CONTRATADA a execucdo de sinalizacdo temporaria durante o periodo
de obras, podendo esta ser re-aproveitada de outras obras, desde que sua
funcionalidade ndo esteja prejudicada (utilizar placas visiveis, legiveis e sem amassados
que comprometam seu uso).

A sinalizagdo seguira o padrdo adotado pelo DNIT para obras, notadamente o
MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO, Volume VII - Sinalizacao
Temporaria, que se torna parte integrante deste Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia.

Serdo executados desvios, devidamente sinalizados, sempre que a via
permanecer totalmente obstruida pelos trabalhos, em prazo maior que 12 horas.

Sempre que a obra ocorrer em situagbes de chuva, a CONTRATADA ficara
responsavel por manter funcionario operador de maquinas a disposi¢do dos usuarios da
estrada, para efetuar eventual reboque a veiculos atolados, sejam de pequeno ou grande

porte.

4. DIMENSIONAMENTOS E QUANTITATIVOS

4.1. COMPRIMENTO DOS TRECHOS
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Estrada GUZ-193 7,50 Km

Total a trabalhar: 7,50 Km

4.2. DIMENSIONAMENTO DA PLATAFORMA

< FAIXA DE DOMINIO

A J

- PLATAFORMA

C: espaco ocupado pelos canais laterais de drenagens

Quadro 3 - Dimensionamento da plataforma

Plataforma Largura =10 m Abaulamento =5a 7%
Pista de Rolamento Largura=7m

Revestimento Primario Largura =6 m Espessura = 0,12 m
Consumo de material granular 300 m3/ km

4.3. QUANTITATIVOS E DIRETRIZES DE EXECUCAO

O quadro 4 traz a sintese da quantidade de lombadas e terragos a serem
construidos, bem como a faixa de limpeza e de corte e cada lado da estrada nas
respectivas lancantes e se¢Ses dos trechos. Todas estruturas e elementos construtivos

estdo indicadas no ANEXO II - Plantas e demais elementos graficos.
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Quadro 4 - Quantitativos e diretrizes de execucao

@ < _ Lado Esquerdo Lado Direito

18 = % é = = = =

@ £ S |sg| ale = £ S =§ o S £ S !§

< 5 T 32| 8|e=|8 | g|8le_| E|le=|8 | 2| 8|28

g g SIEE|E(SEIE || E|sE| G|SEE |8 |E|zkE 8§

g £ S |83|s|Egle |g|e|fg = |E8le |g|e|Ega

= 2 a & 9| @ |8 5| ® o v 28 o |8 &|le © v |2 2 o

£ £ g |8E5| 3 |2E|lx=| 2| |EE| 3 |2E|lx2=| x| |EE| ™

- S C |6§|2z|<3|EE| & |z2|8e 2z |33|FE & |2|8¢g 2

7.496,29 85 71 - 66 22

Lang. 1 131,93 0-2% 66 1 1 3,0 - 1 70 - 1 10,0 5,0 1 30 -
Lang. 2 97,64  0-2% 49 1 1 10,0 5,0 1 70 - 1 10,0 5,0 1 30 -
Lang. 3 774,26 | 0- 2% 77 9 1 10,0 5,0 1 70 1 10,0 5,0 9 30 -
Lang. 4 294,70 | 2-4% 74 3 1 10,0 5,0 1 70 - 1 10,0 5,0 3 30 -
Lang. 5/ Se¢. 1 74,55 | 0-2% - - 1 3,0 - 1 70 - 1 10,0 50 - 30 -
Lang. 5/ Seg. 2 136,56  0-2% 87 2 1 10,0 5,0 1 70 - 1 10,0 5,0 2 30 -
Lang. 6 237,32 | 2-4% 59 3 1 10,0 5,0 1 70 - 1 10,0 5,0 3 30 1
Lang. 7 103,31 0-2% 52 1 1 10,0 5,0 1 70 - 1 10,0 5,0 1 30 -
Lan¢. 8 139,57 0-2% 70 1 1 10,0 5,0 1 70 - 1 10,0 5,0 1 30 1
Lan¢. 9 171,50 0-2% 57 2 1 10,0 5,0 1 70 - 1 10,0 5,0 2 30 -
Lang. 10/ Se¢. 1 99,48 0-2% 78 1 2 14,0 9,0 1 70 - 1 10,0 5,0 1 30 -
Lang. 10/ Seg. 2 101,92  2-4% 74 1 2 14,0 9,0 1 50 - 1 10,0 5,0 1 50 -
Lang. 10/ Se¢. 3 162,53  4-6% 64 3 2 14,0 9,0 3 70 - 1 30 - 3 30 -
Lang. 10/ Sec. 4 103,27  0-2% - - 1 3,0 - - - - 1 30 - - - -
Lang. 11/ Se¢. 1 873,01 | 2-4% 70 12 2 14,0 9,0 12 50 - 2 14,0 9,0 12 50 -
Lang. 11/ Seg. 2 168,83  4-6% 51 3 1 10,0 5,0 3 50 - 1 10,0 50 - - 3
Lang. 12 88,61 2-4% 44 1 1 10,0 5,0 1 70 - 1 10,0 5,0 1 30 -
Lang. 13 391,02 | 0-2% 78 4 2 14,0 9,0 4 70 - 1 30 - 4 30 -
Lang. 14/ Se¢. 1 262,52 | 4-6% 68 3 2 14,0 9,0 3 70 - 1 10,0 5,0 2 30 1
Lang. 14/ Seg. 2 180,94  2-4% 63 1 1 3,0 - 1 - - 1 30 - 1 - -
Lang. 15 351,11 | 4-6% 59 5 20 140 90 5 70 - 2 140 9,0 - - 5
Lang. 16 258,53 | 4-6% 65 3 1 10,0 5,0 3 70 - 1 10,0 50 - - 3
Lang. 17/ Se¢. 1 112,67  6-8% - - 1 30 - - - - 1 30 - - - 1
Lang. 17/ Seg. 2 60,07 | 2-4% - - 2 14,0 90| - 70 - 1 10,0 50 - - -
Lang. 18/ Seg. 1 472,78 4-6% 64 7 2 140 9,0 7/ 70 - 1 100 50 - - 7
Lang. 18/ Se¢. 2 217,32 | 0-2% - - 1 3,0 - - - - 1 30 - - - -
Lang. 19/ Se¢. 1 102,39  2-4% 74 1 1 3,0 - - - - 2 14,0 9,0 1 70 -
Lang. 19/ Se¢. 2 114,56 @ 2-4% - - 2 3,0 - - - - 2 30 - - - -
Lang. 19/ Se¢. 3 945,47 | 2-4% 70 14 3 185 13,5 14 70 - 20 14,0 9,0 14 30 -
Lang. 20 267,92 | 2-4% 67 3 1 10,0 5,0 3 30 - 1 10,0 5,0 3 70 -

Guzolandia, 03 de outubro de 2019.

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO 1.2
CRITERIOS DE MEDICAO

Placa de identificacdo da obra - m? - pela area da placa.

Banheiro quimico - unidade x més - pela locagao mensal.

Limpeza de area - m? - pelas areas efetivamente limpas.

Espalhamento e regularizacdo de material - m? - pelas areas trabalhadas.
Adequacao de taludes - m - metros lineares adequados.

Construgdo de lombadas - unidade - unidades construidas.

Construcao de terracos - m — metros lineares de terracos construidos.
Construgao de bacias de captagdo - unidade - unidades construidas.
Regularizagdo e compactacao da plataforma - m - metros lineares regularizado.
Revestimento primario - m - metros lineares revestido.

Aterro com solo de primeira categoria - Unidade — aterro construido nas dimens&es

constantes no projeto

Tubulagbdes/Aduelas de fluxo transversal - m - por metro linear instalado.
Drenagem com manta geotéxtil e tubo dreno — m — por metro linear instalado

Caixa e Ala para tubulagéo - conjunto - pelo conjunto executado.

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO 1.3
RELATORIO FOTOGRAFICO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DA ESTRADA RURAL GUZ-193 (7,50 KM),
NO MUNICIPIO DE GUZOLANDIA/ SP
Municipio: Guzolandia

Bairro: Corrego da

Cachoeira Estrada Municipal: GUZ — 193 Extensao total: 7,50 km

Lancante 1: km 0,00 ao 0,13 (Baixada / Divisor

Langante 1 - km 0,00 — baixada/ vante / micio

Lancante 2: km 0,13 ao 0,22 (Divisor/ Baixada)

Langante 2 - km 0,13 — divisor/ vante
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Municipio: Guzolandia

Bairro: Cérrego da

Cachoeira Estrada Municipal: GUZ - 193 Extensao total: 7,50 km

Langante 3: km 0,22 ao 1,00 (Baixada/ Divisor)

Langante 3 - km 0,22 - baixada/ vants

Langante 3 - km 0,74 - meio de langante/ vante
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Jairro: Corrego da

>achoeira Estrada Municipal: GUZ- 193  Extensao total: 7,50 km

Langante 4: km 1,00 ao 1,30 (Divisor/ Baixada)

Langante 4 - km 1,00 - divisor /vante

Langante 5: km 1,30 ao 1,51 (Baixada/ Divisor

Langante 5 - km 1,30 - baixada/ vante
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Bairro: Cérrego da

Cachaeirs Estrada Municipal: GUZ - 193 Extensdo total: 7,50 km

Langante 6: km 1,51 a0 1,75 (Divisor/ Baixada)

Lancante 6 - km 1,51 divisor/ vante

Langante 7: km 1,75 ao 1,86 (Baixada/ Divisor)

Langante 7 - km 1,75 - baixada /vante
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Bairro: Corrego da

ks Estrada Municipal: GUZ- 193 Extensdo total: 7,50 km

Langante 8: km 1,86 ao 1,98 (Divisor/ Baixada)

Lancante § - kml 86 — divisor/ vante

Langante 9: km 1,98 a0 2,16 (Baixada/ Divisor)

Langante 9 - kml 98 - baixada/ vante
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Bairro: Cérrego da

Cachoeira Estrada Municipal: GUZ- 193  Extensao fotal: 7,50 km

Langante 10: km 2,16 20 2,62 (Divisor/ Baixada)

Lancante 10-km 2,16 - drvisor' vante

Langante 10-km 2,28 - meio lancante/ vante
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Bairro: Corrego da

Cachoeira Estrada Municipal: GUZ - 193  Extensao total: 7,50 km

Langante 11: km 2,62 ao 3,67 (Baixada/ Divisor)

Langante 11 —km 2,62 - bamxada/ vante

Langante 11-km 3,50 — meio langante/ vante
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Bairro: Corrego da

Cachoeira Estrada Municipal: GUZ- 193  Extensao fotal: 7,50 km

Langante 12: km 3,67 a0 3,75 (Divisor/ Baixada)

Langante 12-km 3.67 - divisor/ vante

Langante 13: km 3,75 a0 4,15 (Baixada/ Divisor)

g
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Bairro: Cérrego da

Caictioeka Estrada Municipal: GUZ - 193 Extensdo fotal: 7,50 km

Langante 14: km 4,15 a0 4,59 (Divisor/ Baixada)
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Langante 14-km 4.15 — divisor/ vante

Langante 14-km 4.21 —meio lancant’ \'ante =
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Bairro: Cdrrego da

Cachoeira Estrada Municipal: GUZ - 193 Extensao total: 7,50 km

Lancgante 15: km 4,59 ao 4,94 (Baixada/ Divisor)

Langante 15 - km 4.59 - barxada/ vante

Lancante 16: km 4,94 ao 5,20 (Divisor/Baixada)

Langante 16— km5 20 - divisor' vante
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Bairro: Cérrego da
Cachoeira

Langante 17: km 5,20 ao 5,37 (Baixada/ Divisor)

Estrada Municipal: GUZ- 193  Extensdo total: 7,50 km
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Bairro: Corrego da
Cachoeira

Langante 18: km 5,37 ao 6,06 (Divisor/ Baixada)

Estrada Municipal: GUZ - 193 Extensdo total: 7,50 km

e

Langante 18- km 5,70 — meio lancante/ vante
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Bairro: Corrego da

Cachoeira Estrada Municipal: GUZ- 193  Extensao fotal: 7,50 km

Lancante 19: km 6,06 ao 7,22 (Baixada/ Divisor)

Lancante 19 - km 6,06 - barxada’ vante

Lancante 19 - km 7,30 —dmvisor/ \'ante 7
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Bairro: Corrego da

Cachoeira Estrada Municipal: GUZ- 193  Extensao fotal: 7,50 km

Langante 20: km 7,22 a0 7,50 (Divisor/ Baixada)
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Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO L4
GLOSSARIO - TERMOS TECNICOS

Este Anexo foi criado para apresentar os principais termos ou expressoes utilizadas
quando se trata de recuperagdo e manutengao de estradas rurais, utilizando defini¢oes
das diferentes publicagdes referenciadas.

Abaulamento: Inclinacdo da secao transversal a partir do eixo da estrada, visando
melhorar a vazao superficial da plataforma.

Abatimento de barrancos: Conjunto de atividades destinadas a cortar/quebrarem os
barrancos, permitindo o manejo das aguas pluviais.

Adequacao de taludes e leito: Conjunto de operacdes adotadas em relacao aos taludes,
especialmente os de corte (barrancos) e leitos das estradas, levando-se em consideracao
caracteristicas técnicas e construtivas desejaveis. A adequacdo de taludes de corte, de
aterro eleitos de estradas tem como principais objetivos: Estabilizacdo dos taludes
através de inclinacbes pré-estabelecidas; adicdo de solo de melhor qualidade ao leito da
estrada melhorando assim suas caracteristicas construtivas; viabilizar a drenagem de
aguas pluviais deforma técnica, possibilitando o parcelamento de langantes; adequar as
dimensdes das plataformas, de forma a atender o transito de forma segura.

Agregado: Termo utilizado para designar materiais oriundos de jazidas ou
artificialmente produzidos e inertes a acdo da agua.

Bacia hidrografica: Area delimitada por uma linha de contorno de maiores cotas
geografica, cuja declividade convirja para um dreno principal composto por uma linha
de cotas geograficas mais baixas.

Bacias de captacao: Sdo estruturas de armazenamento construidas em formato circular
com funcao de armazenar e infiltrar aguas pluviais.

Bigode/Segmento de terraco: dispositivo utilizado para conduzir e/ou armazenar as
aguas superficiais conduzidas para fora da plataforma das estradas.

Borda: linha que delimita a plataforma de uma estrada/pista de rolamento, ou as partes
externas e internas de uma curva.

Borrachudo: £ uma ocorréncia localizada ou generalizada onde hé perda da capacidade
de suporte do solo pela falta de coesdo entre as particulas em razdo do excesso de

umidade local.
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Bota fora: Remogdo para fora da faixa de corte/trabalho, ou do corpo estrada, de
materiais inserviveis existentes ou gerados pela obra como tocos, excedentes de
materiais vegetais, solo, rochas e outros, acomodando-os de forma adequada em locais
previamente escolhidos, aonde nao venham causar problemas de ordem ambiental.
Britagem: Processo de esmagamento a que sdao submetidas as rochas para a producao
de agregados dos mais diferentes diametros, para uso em trabalhos diversos.

Canaleta: Dispositivo localizado ao lado da estrada, construido em solo, grama ou
concreto com finalidade de conduzir as aguas pluviais.

Compactacgao: Processo manual ou mecanico que visa, por compressao do terreno,
reduzir o volume de vazios do solo, melhorando as suas caracteristicas de resisténcia,
deformidade e permeabilidade.

Condicoes de rolamento e aderéncia: Diz-se das propriedades de uma superficie que
asseguram o deslocamento de um veiculo.

Conservacao: Conjunto de praticas visando a recuperacdo ou mesmo adequacdo apds
definicdo de um programa executivo, podendo ter agdes corretivas, rotineiras ou
emergenciais.

Corpo estrada: Faixa constituida pela plataforma da estrada.

Desassoreamento: Remocao de depdsitos de materiais geralmente transportados pela
agao da agua.

Drenagem: Compreende o conjunto de servigos relativos a execucao de dispositivos de
escoamento das aguas superficiais ou subterraneas, para manter seca e sélida a
infraestrutura da estrada.

Drenagem profunda: Instalacdo de estruturas drenantes em areas sub superficiais, seja
no subleito e/ou as margens da plataforma com finalidade para rebaixamento do lencol
freatico.

Drenagem superficial: E toda drenagem de agua pluvial que se verifica o nivel da
superficie do terreno.

Elevacao do leito: Método utilizado para elevagdo do perfil longitudinal do tragado,
onde o seu greide encontre-se excessivamente encaixado.

Empolamento: Ou expansdo volumétrica, é um fendmeno caracteristico dos solos e
similares que ao serem escavados no seu estado de compactacao natural, sofrem uma
expansdo volumétrica bastante consideravel.

Encosta: Area adjacente 3 estrada com grande declividade & montante do leito da

estrada.
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Erosoes: Alteragdes nas superficies causadas pela agdo da dgua ou vento, geralmente
através do transporte dos materiais finos.

Escada hidraulica: Estrutura utilizada para amenizar escoamento da vazao superficial até
seu destino de langante.

Escarificacdo: Operacdao de desagregacao de uma camada superficial de um solo
compactado.

Espigoes: Linha formada pela juncdo dos pontos de maior cota em uma curva de nivel,
também conhecido nos meios rodoviarios pelo termo divisor de aguas.

Estrada encaixada: Estrada cuja se¢do transversal apresenta forma de U, resultante do
rebaixamento do seu leito natural ou do terreno.

Estruturas: Dispositivos construidos ao longo do tracado para absorcdo,
armazenamento e reservacdao das aguas pluviais, promovendo sua infiltracdo,
abastecendo o lencol freatico.

Faixa de corte: Area ja delimitada, que sofrera intervencdes de retaludamento durante
os servigos de adequacao, servindo de referéncia aos operadores de maquinas.

Faixa de trabalho: Area delimitada em uma estrada onde serdo efetuadas intervencdes
destinadas a readequa-la tecnicamente.

Granulometria: Tamanho dos grdos e particulas apresentados por solos, agregados e
outros materiais fraturados oriundos de rochas.

Greide: Perfil do eixo da pista, referido a superficie acabada da estrada. Quando o perfil
do eixo for referido a plataforma terraplenada, é especificado como greide de
terraplenagem.

Greide encaixado: Greide da estrada que sofreu um rebaixamento de sua condicao
original por condicBes altimétricas de projeto, visando o alcance de rampas em
declividades enquadradas em determinados padrdes, ou por falta de manutencédo
adequada.

Incorporacdo: £ a mistura do material granular no leito ou fora da estrada.
Intervencao: Conjunto de atividades executadas na estrada destinadas a sua
reconformacao.

Jazidas: Ocorréncias naturais de materiais, para uso em camadas mais nobres de um
pavimento, revestimento primario ou refor¢o do subleito. Como também aquelas areas
cujos materiais sdo destinados a conformacdo dos corpos dos aterros.

Jusante: Areas adjacentes situada em cotas inferiores (abaixo) da estrada.
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Lancante: Extensdo de trecho de estrada em declividade entre a cota mais alta e a cota
mais baixa.

Leira: Elevagdo de terra entre dois sulcos, usada também para as elevacdes longitudinais
de terra resultantes do patrolamento das estradas.

Lencol freatico: Nivel das aguas subterraneas.

Limpeza da faixa de corte: Remocdo de materiais inserviveis a adequagao do tracado
de um modo geral. Em especial, é a remocgao de todo material vegetal, juntamente com
a camada de solo superficial.

Lindeiras: Propriedades existentes nas areas adjacentes ao longo do tracado.
Lindeiros: Sdo os proprietarios ou arrendatarios de terras situados as margens da
extensao do tracado.

Linha d'agua: Nivel da agua, altura que a mesma alcanca em determinados dispositivos.
Locagdo: Demarcar em campo as areas de intervencdo e os elementos do projeto a
serem construidos.

Lombadas: Sao estruturas de reforco ao sistema de drenagem superficial dispostas
perpendicularmente ao eixo da estrada. Permitem fracionar as distancias, diminuindo a
velocidade das aguas pluviais, direcionando estas aguas para as estruturas construidas
(bacia de captac¢do ou terragos), ao longo do tragado.

Manta geotéxtil: manta de poliéster utilizada em estruturas de drenagem como
elemento filtrante, também chamada de manta de bidim.

Materiais granulares: Materiais constituidos basicamente por grdos inertes a acao da
agua e apresentando os mais variados tamanhos e formas.

Meio ambiente: Conjunto de unidades ecoldgicas que funcionam como um sistema
natural e, inclui toda vegetagdo, animais, microrganismos, solo, rocha, atmosfera e
fendmenos naturais que podem ocorrer em seus limites.

Microbacia hidrografica: Area geografica delimitada entre dois divisores de agua e
basicamente drenada por um curso natural.

Montante: Areas adjacentes situada em cotas superiores (acima) da estrada.

Obras de arte: Na area rodoviaria, sdo assim denominados os dispositivos/obras de
drenagem destinado a transposi¢do das aguas de um lado para o outro das estradas e
constituidos de bueiros em geral, pontes/pontilhdes.

Passagem molhada: Passagem de pequena profundidade executada no leito das
estradas rurais, constituida por colchdo drenante, com o objetivo de conduzir as dguas

superficiais de um lado para o outro da estrada.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Pedra amarroada ou amarroada: Tamanho de pedra caracteristico, que pode ser
carregada com as maos e € produto da acdo de marrées ou marretas.

Pedra de mao: Pedra bruta quebrada a marrdo; pedra que pode ser manuseada.
Pedregulho: Material formado basicamente por seixo rolado, apresentando em sua
mistura particulas finas de areia, silte e argila.

Perfil: Linha que representa de forma continua a situacao altimétrica de um alinhamento
sobre uma superficie plana.

Perfil do terreno: Perfil de uma linha (por exemplo, o eixo ou um bordo de pista)
disposta sobre a superficie terrestre.

Pista de rolamento: Faixas da plataforma destinadas a circulacdo de veiculos.

Planta: Projecao horizontal dos elementos de um projeto.

Plataforma da estrada: Faixa da estrada localizada entre as canaletas de drenagem
lateral, composta de pista de rolamento e largura das canaletas laterais.

Protecao vegetal: Compreende a atividade destinada a protecdo das superficies de
corte e aterro das estradas dos efeitos erosivos das chuvas, bem como, promover a
recomposicdo paisagistica das demais areas exploradas (jazidas, empréstimos, etc.)
através do seu revestimento com espécies de gramineas, arbustivas ou ainda arboreo.
Rampa: Plano inclinado no sentido da subida; aclive.

Reconformacao: Alteracao do tracado, abaulamento e largura da estrada.
Recuperacao: Conjunto de atividades em que visam corrigir situacOes criticas,
especialmente quanto as variacdes climaticas. Essas atividades envolvem técnicas de
ajuste do tragado, adequando ao tipo de trafego utilizado.

Refor¢co do subleito: Cravacdo de material granular de maior diametro para
estabilizacdo do leito da estrada.

Relocagao: Locar novamente, recuperar no campo os dados de um projeto.
Retaludamento: Atividade executada para alterar o formato e declividade de taludes
para facilitar o sistema de drenagem superficial, bem como receber raios solares
ajudando fixar sementes e vegetacao.

Revestimento: Melhoria da capacidade de suporte e rolamento de uma estrada através
da incorporagao de material granular.

Revestimento primario: £ um tratamento superficial, onde uma camada de mistura
homogeneizada é colocada diretamente sobre o subleito ou sobre o refor¢o executado,

regularizando a superficie de rolamento.
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Sangradouro: Dreno controlado para manutencao da linha d'agua, dispositivo utilizado
para desviar a agua.

Secdo de vazio: Area (til de escoamento dos dispositivos de drenagem, superficiais,
correntes ou especiais (pontes e pontilhdes).

Secao transversal: Para fins de projeto geométrico, representa o alinhamento superficial
que conforma transversalmente ao eixo da estrada, incluindo a pista de rolamento,
acostamentos onde houver, plataforma e taludes, até a interse¢do com o terreno natural.
Secao transversal-tipo: Secdo transversal constante, empregada repetitivamente em
trechos continuos de estradas ou trechos destas.

Sedimentos: Depdsitos formados por detritos carreados por um fluxo de agua ou vento.
Segregacao: Processo de separacdo dos materiais que compdem uma mistura.

Solo brita: Mistura de solo e agregado (brita, cascalho, agregados da construcao civil),
utilizado em revestimento primario para elevar a capacidade de suporte de estrada.
Solo Organico: E um solo superficial rico em material organico existentes nas areas das
faixas de intervencoes.

Solo vegetal: Solo resultante da decomposi¢cdo de matéria organica, geralmente de cor
escura.

Suavizacao: Correcao das deflexdes que ocorrem na formatacao da plataforma, taludes
e/ou na construcao das estruturas que compde o projeto.

Subleito: Macico teoricamente infinito que serve de fundacao a uma estrada.
Superelevacao: Declividade transversal imposta a pista de rolamento em segmentos
compostos por curvas horizontais, com inclinagdo orientada para a borda interna, com o
objetivo de contrabalancar a atuacdo da forca centrifuga.

Superlargura: Acréscimo de largura da pista de rolamento, ao longo das curvas de
concordancia horizontal, para possibilitar a manutencdo dos afastamentos transversais
necessarios entre veiculos em movimento, em condi¢des de seguranca.

Talude: Para fins de projeto geométrico, face do corpo estradal que se estende além dos
bordos da plataforma. Sua inclinagdo sobre a horizontal, denominada de inclinagdo do
talude, pode ser expressa soba forma de fracdo ordinaria de numerador unitario, cujo
denominador representa a distancia horizontal correspondente a um metro de diferenca
de nivel.

Talvegue: Linha de maior profundidade (cotas mais baixas) no leito de um curso d'agua.
Terraceamento: Patamar construido em terreno inclinado, destinado a proteger o solo

da acdo das aguas pluviais.
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Terraco: Por¢des de solo dispostas em nivel em relagdo ao declive do terreno, cuja
finalidade é a de fragmentar o comprimento de rampa, possibilitando a reducdo da
velocidade da agua e subdividindo o volume do defltvio superficial para possibilitar sua
infiltragdo no solo, ou disciplinar o seu escoamento até um leito estavel de drenagem
natural.

Tracado: E toda extensdo longitudinal percorrida por uma estrada, respeitando as
caracteristicas topograficas ao longo de toda a trajetéria, hidrologia das regides,
condicBes geologica e geotécnica do terreno bem como as benfeitorias ao longo de toda
faixa de dominio.

Vegetacao de canais e taludes: Consiste no revestimento com vegeta¢do de canais de
drenagem superficiais, encostas e taludes. Tem como objetivo minimizar o carreamento

do solo e consequente erosao nos canais.

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO II

DECLARAGCOES COMPLEMENTARES

(apresentadas fora dos envelopes)

ANEXO I1.1
MODELO DE DECLARAGCAO DEPLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO
Nome completo:
RG n°: CPF n°:
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome

empresarial), interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 18/2019, Processo SAA
n°00046/2019, cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no instrumento
convocatério, nos termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual n° 6.544/1989, na

redacdo que lhe foi dada pela Lei n°® 13.121, de 7 de julho de 2008

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II.2

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ATENGCAO: ESTA DECLARAGAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

, representante legal do licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 18/2019, Processo SAA n° 00046,/2019,
DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condi¢ao de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar
Federal n° 123/2006, bem como sua néo inclusdo nas vedacdes previstas no mesmo

diploma legal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IL.3

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS
CONDIGOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL N° 11.488/2007

ATENGCAO: ESTA DECLARAGCAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

representante legal do licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 18/2019, Processo SAA n° 00046/2019,
DECLARO, sob as penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado a Lei Federal n°
12.690/2012;

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso I do caput do
art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante

Demonstragdo do Resultado do Exercicio ou documento equivalente;

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III

MODELOS PARA O ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

ANEXO III.1

MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA GSA N ° 18/2019
PROCESSO SAA N ° 00046/2019

A Comissdo Julgadora da Licitagao,

O licitante (firma/denominacao, endereco da sede/filial, CNPJ), por

intermédio do representante legal que esta subscreve, apds ter analisado
minuciosamente todo o conteldo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento
do local e de todas as condicbes e obrigacdes para a execucao do objeto, PROPOE
executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$

(valor por extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha e do

cronograma fisico-financeiro anexos e que constituem parte indissociavel desta proposta

de pregos.

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.2

MODELO DE PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

CONCORRENCIA GSA N ° 18/2019
PROCESSO SAA N ° 00046/2019

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
PLANILHA ORGAMENTARIA DAS OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DA ESTRADA RURAL -
GUZ-193 (7,50 KM), NO MUNICIPIO DE GUZOLANDIA/ SP

DESCRICAO DOS SEVICOS PRECO

Item UANT. UANT.
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAL Q Q UNIT.

1 (SERVICOS PRELIMINARES

TOTAL

1.01 |Instalacdo de canteiro de obra unxmes 6,00

1.02 |Placa de identificagdo para obra m? 2,66

2 |LIMPEZA DA AREA

2.01 [Limpeza de area, sem destocamento de arvores m? 155.675,90

2.02 [Limpeza de area, com destoca de didametro de 15 m? 5.814,03
a 50 cm e remogdo em bota fora.

2.03 [Limpeza de area, com destoca de didametro até m? 11.122,98
25 cm.

2.04 [Espalhamento e regularizacdo de material em m? 172.612,91
bota fora

3 |TERRAPLENAGEM

3.01 |Aterro compensado - Adequacdo de talude m 6.680,75
(barranco até 1 m)

3.02 |Aterro compensado - Adequacdo de talude m 5.046,42
(barranco 1 -2 m)

3.03 [Aterro compensado - Adequacado de talude m 945,47
(barranco 2 - 3 m)

3.04 |Aterro compensado - Construcdo de lombadas - | unid. 22,00
tipo 1

3.05 [Aterro compensado - Construgdo de lombadas - unid. 39,00
tipo 2

3.06 |Aterro compensado - Construcdo de lombadas - | unid. 24,00
tipo 3

3.07 [Aterro compensado - Construcdo de terracos m 6.830,00
(Tipo base Média)

3.08 [Aterro compensado - Construcao de bacias de unid. 22,00

captacao (Raio=8m)
3.09 [Regularizacdo de Plataforma m 7.496,29
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4 |TRATAMENTO PRIMARIO
4,01 [Revestimento Primario m 7.496,29
5 OBRAS COMPLEMENTARES
5.01 |tubulagdo de fluxo transversal (PA-1), m 60,00
DN=600mm
5.02 |tubulacdo de fluxo transversal (PA-1), m 24,00
DN=800mm
5.03 |Conjunto de alas para tubo com DN = 600mm Unid. 5,00
5.04 |Conjunto de alas para tubo com DN = 800mm Unid. 2,00
5.05 |Instalacdo de dreno com manta geotextil e tubo m 60,00
drenante
506 Aterro 1 - 924,99 m? - Cor]struc:féo de aterros Unid. 1,00
(com transporte de material até 2 km)
5.07 |[Aterro 2 - 754,35 m? - Construc3o de aterros Unid. 1,00
(aterro compensado)
5.08 [Aterro 3 - 754,35 m? - Construcdo de aterros Unid. 1,00
(aterro compensado)
5.09 [Aterro 4 - 773,21 m? - Construcdo de aterros Unid. 1,00
(com transporte de material até 2 km)
5.10 [Aterro 5 - 374,5 m* - Construcio de aterros Unid. 1,00
(aterro compensado)
5.11 [Aterro 6 - 1339,83 m? - Construcio de aterros Unid. 1,00
(com transporte de material até 2 km)
5.12 [Aterro 7 - 979,75 m? - Construcio de aterros Unid. 1,00
(com transporte de material até 2 km)
5.13 [Aterro 8 - 1610,66 m? - Construc3o de aterros Unid. 1,00
(com transporte de material até 2 km)
5.14 |Aterro 9 - 697,66 m* - Construcdo de aterros Unid. 1,00
(com transporte de material até 2 km)
SUB TOTAL:
BDIL_ %
TOTAL GERAL|

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.3
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONCORRENCIA GSA N ° 18/2019
PROCESSO SAA N ° 00046/2019

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
PLANILHA ORGAMENTARIA DAS OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DA ESTRADA RURAL -
GUZ-193 (7,50 KM), NO MUNICIPIO DE GUZOLANDIA/ SP

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS COM VALOR DO
FORNECIMENTO DOS 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS

MATERIAIS ITEM

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DA AREA

TERRAPLENAGEM

TRATAMENTO PRIMARIO

OBRAS COMPLEMENTARES

TOTAL PARCIAL

BDI %

TOTAL ACUMULADO C/ BDI

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal
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ANEXO III.4
DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

CONCORRENCIA GSA N ° 18/2019
PROCESSO SAA N ° 00046/2019
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1. Lucro estimado (L) %
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL
1. Administracao Central (AC) %
PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF) %

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA

1. Sequros (S) %
2. Garantias (G) %
3. Riscos (R) %

Subtotal Seguros + Riscos + Garantias %

PARCELAS RELATIVAS A INCIDENCIA DE TRIBUTOS

1. Imposto Sobre Servigos — ISS %
2. Impostos que incidem sobre o faturamento — PIS %
3. Impostos que incidem sobre o faturamento — COFINS %
4. Contribuicdo previdenciaria %

Subtotal Tributos (T) %
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Considerando os percentuais acima e aplicando-se a férmula abaixo, tem-se

 (1+(AC+R+S+®)A+DP(1+ L

oot a-m

Onde:

AC: taxa de administracao central;
S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneracao;

T: taxa de incidéncia de tributos;

BDI adotado na proposta
%
(Acoérdao TCU-Plenario n° 2622/2013)

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IIL.5

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGCAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

, representante legal do licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 18/2019, Processo SAA n° 00046/2019,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro,

que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetdo
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente

procedimento licitatorio;

b) a inten¢do de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatorio;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na

decisdao de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no

presente procedimento licitatério;

d) o conteddo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da

adjudicacao do objeto;

e) o conteddo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente,

ao orgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e
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f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensédo

desta declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdécios de forma
a coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdao
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/ 2013 e ao

Decreto Estadual n® 60.106/2014, tais como:

I — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

I - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

Il - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos

praticados;
IV — no tocante a licitacdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro

expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacao de qualquer ato de procedimento

licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;
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f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacbes
ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem

autorizagao em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos

celebrados com a administracdo publica;

V - dificultar atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de 6rgdos, entidades ou
agentes publicos, ou intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias

reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacdo do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV

MODELOS DE DECLARAGOES PARA O ENVELOPE N° 2 — “HABILITACAO”

ANEXO1V.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome
empresarial), interessado em participar da Concorréncia GSA n° 18/2019, Processo SAA

n°® 00046/2019:

a) estd em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicao Federal, na forma

do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;

b) ndo possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao, inclusive

em virtude das disposi¢des da Lei Estadual n® 10.218/1999; e

) atende as normas de saude e seguranga do trabalho, nos termos do paragrafo unico

do artigo 117 da Constituicao Estadual.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO 1V.2

DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA, NOS TERMOS DO
DECRETO ESTADUAL N° 53.047/2008

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n°

53.047/2008, que o licitante nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 18/2019, Processo SAA n° 00046/2019, somente
utilizara produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou nativa de procedéncia
legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
6rgao ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —

SISNAMA, com autorizacao de transporte emitida nos termos da legislacao vigente.

Tenho ciéncia de que o descumprimento dos referidos decretos podera acarretar a
rescisao do contrato bem como a aplicagcao das san¢des administrativas previstas na Lei
Federal n°® 8.666/1993, e no artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n°® 9.605/1998, sem

prejuizo de outras implicacdes na esfera criminal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO1V.3

DECLARAGAO DE CIENCIA QUANTO A PROIBICAO DO USO DE AMIANTO,
ASBESTO E DERIVADOS NO ESTADO DE SAO PAULO, NOS TERMOS DA
LEI ESTADUAL N° 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n°

53.047/2008, que o licitante nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 18/2019, Processo SAA n° 00046/2019, se
compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,

acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA GSA n° 18/2019
PROCESSO SAA n° 00046/2019
CONTRATO GSA n° /2019

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E  ABASTECIMENTO E
TENDO POR OBJETO A
EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA
RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS.

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, por intermédio do GABINETE DO
SECRETARIO E ASSESSORIAS, doravante designado “CONTRATANTE", neste ato
representado pelo Senhor OMAR CASSIM NETO, RG n° 13.129.999-2 e CPF/MF n°
256.279.138-00, no uso da competéncia conferida pelo Decreto-Lei Estadual n° 233, de 28
de abril de 1970, e Decreto Estadual n°® 43.142, de 02 de junho de 1998, inscrito no CNPJ
sob n° 46.384.400/0172-03, com sede na Praca Ramos de Azevedo, n°® 254, Centro -
Sao Paulo/SP - CEP 01037-912, a seguir denominada “CONTRATADA" neste ato
representada pelo Senhor(a) Clique aqui para digitar texto., portador do RG n° Clique aqui
para digitar texto.e CPF n° Clique aqui para digitar texto., em face da adjudica¢do efetuada
no certame licitatorio indicado em epigrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO,
sujeitando-se as normas da Lei Estadual n® 6.544/1989, Lei Federal n° 8.666/1993 e demais
normas regulamentares aplicaveis a espécie, mediante as seguintes clausulas e condi¢bes

que reciprocamente outorgam e aceitam:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execucao de obras de engenharia para
recuperacao de estradas rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Municipio de
Guzolandia/SP, com fornecimento de maquinarios, materiais e mao-de-obra,
conforme as especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico, da proposta da
CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epigrafe,

observadas as normas técnicas da ABNT.
PARAGRAFO PRIMEIRO

O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com a eficacia e a

qualidade requeridas.
PARAGRAFO SEGUNDO

O regime de execucdo deste contrato é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucao dos servigos devera ter inicio a partir da data da ordem de inicio dos servicos,
obedecidas as condicdes estabelecidas no Projeto Basico e no Edital indicado no preambulo

deste instrumento.
PARAGRAFO PRIMEIRO

O objeto do contrato devera ser executado nos locais indicados no Projeto Basico, correndo
por conta da CONTRATADA todas as despesas necessarias a sua plena e adequada
execucao, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos

trabalhistas e previdenciarios.
PARAGRAFO SEGUNDO

O desenvolvimento dos servigos obedecera ao cronograma fisico-financeiro apresentado
na proposta e eventuais alteragdes formalizadas mediante a prévia celebracdo de Termo

Aditivo.
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PARAGRAFO TERCEIRO

Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e
instrumentais a execucdo do objeto deverdo ser previamente aprovados pelo

CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de 270 (duzentos e setenta) dias, sendo o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a execucao do objeto e 90 (noventa) dias para o
recebimento provisério e definitivo, contados a partir da data da ordem de inicio dos
servicos, podendo ser prorrogado mediante a celebracdo de Termo Aditivo nas hipoteses

previstas no artigo 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.
PARAGRAFO PRIMEIRO

O Termo Aditivo devera contemplar a correspondente adequacao do cronograma fisico-

financeiro.
PARAGRAFO SEGUNDO

A prorrogacdo sera precedida de justificativa e autorizacao da autoridade competente para

a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigacdes constantes do Projeto Basico, que constitui Anexo I
do Edital indicado no preambulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas

nos diplomas federal e estadual sobre licitagdes, cabe:
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OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES GENERICAS

I. - Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigacbes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao

indicada no predmbulo deste termo;

II. Executar os servicos contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas,
especificacdbes dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instru¢bes da

fiscalizacdo do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;

III. Assumir as despesas provenientes dos servicos de prote¢do provisérios e uso/locacao

dos equipamentos necessarios a execugao do objeto deste contrato;

IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execucao do objeto deste contrato,
diretamente por seu preposto e/ou empregados, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizacdo ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

V. Contratar e manter, durante toda a execucao contratual, os seguintes seguros,
encaminhando cdpia ao CONTRATANTE das respectivas apoélices e eventuais alteracdes ou

substituicdes:

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura

de danos corporais ou materiais a terceiros em consequéncia da execucdo de obra;
b) contra acidentes do trabalho; e
c) outros exigidos pela legislacao pertinente;
VI. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
a) de acidentes do trabalho que ndo forem cobertas pelo sequro da CONTRATADA,;

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual

de terceiros;

c) de defeitos ou incorrecoes dos servigos executados pela CONTRATADA e eventuais

subcontratadas;
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d) de destruicdo ou danificacdo dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou

de terceiros, ainda que ocorridos em via publica adjacente a obra;

e) da reparagdo ou reconstrucdo, no todo ou em parte, da obra danificada por

incéndio ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro;

VI.  Tomar todas as medidas necessarias ao pronto atendimento dos empregados
acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as

responsabilidades dai decorrentes;

VII.  Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execucao dos servicos
a serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a

responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;

IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e fun¢des dos empregados da CONTRATADA
que estardao atuando na execucao das obras em questdo, atualizando sempre que

necessarios e/ou quando houver alteragoes;

X.  Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua
propriedade, bem como aqueles provenientes de remocdes para reutilizagdo e/ou os
fornecidos para a execucao da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua

guarda e distribuicao;

XI.  Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranca do Trabalho,
devendo observar as exigéncias emanadas do SESMT - Servico Especializado em Engenharia
de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como as orientacées da CIPA (Comissao Interna
de Prevencao de Acidentes) , de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional), PPRA (Programa de Prevencao de Riscos Ambientais), ou PCMAT
(Programa de Condices e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao), quando

for o caso;

XII.  Manter na obra equipe técnica especializada, e em nimero suficiente para cumprir o
prazo de execugdo do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatéria para inicio dos
servicos a apresentacdo de fichas de registro dos funcionarios que estarao lotados na obra,

inclusive terceirizados.
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XII.  Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao
CONTRATANTE, para receber instru¢des, bem como para proporcionar a equipe de

fiscalizacdo a assisténcia necessaria ao desempenho das suas tarefas;

XIV.  Providenciar a confeccdo e instalacdo, as suas expensas e em lugar visivel do

canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE;

XV.  Assegurar livre acesso a equipe de fiscalizacdo aos locais de trabalho e atender a

eventuais exigéncias no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

XVL.  Responsabilizar-se por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere

responsabilidade ao CONTRATANTE;

XVII.  Responsabilizar-se, pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, pela reparacao, as suas expensas, de quaisquer vicios e
defeitos provenientes da execucao do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade
pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, seja em razao dos materiais, seja em

razao do solo, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil;

XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n°
8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada, caso
exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente ao

prejuizo apurado;

XIX.  Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias relativas aos empregados que prestam ou tenham
prestado servicos ao CONTRATANTE por forca deste contrato, bem como qualquer outro

documento ou comprovagao que seja solicitado;

XX.  Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
Projeto Basico (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos

orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
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obtencao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”,

licencas ambientais, alvaras, etc.);

XXI.  Fornecer Equipamentos de Protecao Individual — EPI a seus empregados, instruindo-

0s quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilizacao;

XXII.  Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessarios a perfeita

execuc¢ao do objeto do contrato;

XXII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a nao serem confundidos

com similares de propriedade do CONTRATANTE;

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais sera expressamente vedado o

uso de qualquer bebida alcodlica ou entorpecente de qualquer espécie;

XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanéncia no servico for

considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE;

XXVL Manter pessoal uniformizado em um s6 padrao e identificado por crachd com

fotografia recente;

XXVIL Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados,

quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

XXVIIL. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que

verificar durante a execugao dos servicos;

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os

esclarecimentos que lhe forem solicitados;

XXX. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja
sendo executada de acordo com as melhores praticas de engenharia ou que ponha em risco

a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

XXXI.  Submeter previamente, por escrito, a analise e aprovacdo do gestor do contrato
mudancas pontuais nos métodos executivos que nao impliquem em alteracao quantitativa

ou qualitativa de objeto nem resultem em majoracao de custos ao CONTRATANTE;
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XXXI. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,

nos termos das normas aplicaveis;

XXXIIL Acatar todas as determinagdes do CONTRATANTE quanto a interpretacdo de
projetos e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “Diario de Ocorréncias”

todas as observacdes apresentadas pela fiscalizagéo;

XXXIV.  Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes
aos produtos, projetos, solucdes e documentos congéneres desenvolvidos pela
CONTRATADA e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequagdes e atualiza¢bes
que vierem a ser realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los, altera-los e utiliza-

los sem limitacoes;

XXXV. Nao efetuar quaisquer alteracOes, supressdes ou acréscimos dos servicos

contratados sem que haja o devido aditamento contratual;

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

XXXVL. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria ou por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras
ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais

subcontratados;

XXXVIL.Conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros
atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal n°
12.846/2013 e do Decreto Estadual n° 60.106/2014, abstendo-se de praticas como as

seguintes:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;
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c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos

praticados;
d) no tocante a licitagdes e contratos:

i.  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro

expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

ii.  impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento
licitatorio publico;

iii.  afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

iv.  fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

v.  criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

vi. obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragéo
publica, sem autorizacao em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou

nos respectivos instrumentos contratuais; ou

vii.  manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos

celebrados com a Administracao Publica;

e) dificultar atividade de investigacao ou fiscalizacao de 6rgaos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras

e dos 6rgaos de fiscalizacdo do Sistema Financeiro Nacional;

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

XXXVIIL.  Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, preservando
a fauna e a flora existentes no local de execucdo dos servicos, e mantendo o local de

trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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XXXIX. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica, ou de
origem nativa que tenham procedéncia legal e, no caso de utilizagdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n°® 53.047/2008, proceder as

respectivas aquisi¢des de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA;

XL.  Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007,
a qual proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicdao, em atendimento ao disposto na Lei Estadual

n° 16.775, de 22 de junho de 2018.

XLI. Responsabilizar-se pela desmobilizacdo das estruturas de apoio que houver instalado
para executar os servicos, bem como pela recuperagado ou reabilitacdo das areas utilizadas

que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

XLIL.  Conferir destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgado civil

originarios da execucao do objeto do contrato, nos termos da Resolucago CONAMA n°

307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo

dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

¢) Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.


http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
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XLIL.  Comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo

Civil, conforme o caso;

XLIV.  Assumir, sem Onus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo

orgao ambiental federal, estadual ou municipal.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:
I- Expedir ordem de inicio dos servicos;

II- Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as clausulas deste instrumento, o Edital da licitagdo e os termos de sua proposta;
III- Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execucao do objeto do contrato;

IV-Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os

termos deste ajuste;

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢os, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando

os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

VI- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas na execugao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,

certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso as areas
fisicas do CONTRATANTE envolvidas na execucao deste contrato, observadas as suas

normas de seguranca internas;
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VIII- Providenciar a desocupagao de ambientes, quando for o caso;

IX-Prestar a CONTRATADA informacdes e esclarecimentos que eventualmente venham a
ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servicos que tenham a executar, em

tempo habil, de modo a ndo prejudicar o andamento dos trabalhos;

VIIL. Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZACAO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizara, diretamente ou por meio de prepostos devidamente
qualificados, vistorias que terdo por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execucao
contratual, bem como realizar as medicdes dos servicos efetivamente executados e verificar
eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacbes assumidas pela

CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Todas as vistorias serdao acompanhadas pelo engenheiro indicado pela CONTRATADA.
PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA devera manter na obra livro denominado “Diario de Ocorréncias” ou
“Diario de Obras”, em formatacao fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrado observado
pelo CREA/SP, servindo como comunicacao formal entre as partes quando as anotacdes
forem rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro
devera ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em

copia, ao CONTRATANTE.
PARAGRAFO TERCEIRO

Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou "Diario de Obras” deverdo ser registrados todas as

ocorréncias e operacdes realizadas na obra, em especial:
I as condigdes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

II. o numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
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III. o recebimento de materiais;
IV. as fiscalizacbes ocorridas, suas observacdes e demais anotacdes técnicas;
PARAGRAFO QUARTO

A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE nado exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
PARAGRAFO QUINTO

A contratacdo sera gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empreséria

contratada para esta finalidade.
PARAGRAFO SEXTO

E vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os
empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela

indicados.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

PARAGRAFO PRIMEIRO

No valor total para a execu¢do do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais
e mao-de-obra; servicos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio
(p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, locagdes de maquinas,
equipamentos ou de imoveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica
e telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e

trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade
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econOmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos;
alojamentos e alimentagdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de prote¢do individual
e de seguranga; depreciacbes e amortizacOes; despesas administrativas e de escritorio;
acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma

técnica, entre outros.
PARAGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratacao, perca as condi¢cbes de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributario
diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes previstas na Lei Complementar Federal
n® 123/2006, nao podera deixar de cumprir as obrigagdes avencadas perante o
CONTRATANTE, tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro com base na
alegacao de que a sua proposta levou em consideracao as vantagens daquele regime

tributéario diferenciado

CLAUSULA OITAVA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

No presente exercicio as despesas decorrentes desta contratacdo irdo onerar o crédito
orcamentario , de classificacao funcional programatica e categoria

economica
PARAGRAFO UNICO

Quando a execuc¢ado do contrato se protrair para além do presente exercicio financeiro, as
despesas em cada exercicio subsequente ao inicial correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacao sera feita no inicio de cada

exercicio financeiro.

CLAUSULA NONA - MEDICOES
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As medi¢des deverdo ocorrer a cada etapa concluida do cronograma fisico-financeiro
da obra. Sob pena de nao realizacao, as medi¢des devem ser precedidas de solicitagdo da

CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:
I relatorios escrito e fotografico;
II. cronograma refletindo o andamento da obra;

1. declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de madeira
utilizados na obra sdo, exclusivamente, de origem exoética, ou, no caso de utilizagdo de

produtos e subprodutos de origem nativa:

a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°, paragrafo
primeiro, do Decreto Estadual n°® 53.047/2008, declaragdo, sob as penas da leij,
afirmando que realizou as respectivas aquisi¢cdes de pessoa juridica cadastrada no

CADMADEIRA;

b) apresentacdo das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da
madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem
Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos
florestais, acompanhados das respectivas copias, que serdao autenticadas pelo servidor

responsavel pela recepgao.
PARAGRAFO PRIMEIRO
Serao medidos apenas os servicos ou as parcelas dos servigos executados e concluidos.
PARAGRAFO SEGUNDO

As medicdes serao registradas em planilhas que conterdo a discriminagao dos servicos, as
quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos

adequados, como fotos, memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.
PARAGRAFO TERCEIRO

As medicbes serao acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do

CONTRATANTE.
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PARAGRAFO QUARTO

Cabera ao gestor do contrato, apds cada medicao, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do
Decreto Estadual n°® 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o
comprovante do respectivo cadastramento e com as copias de documentos indicadas no

caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA - PAGAMENTOS

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as

etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.
PARAGRAFO PRIMEIRO

O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser feito
em consonancia com o artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar Federal n°

116/2003, e respeitando as seguintes determinagoes:

I - Quando da celebracao do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislagdo municipal
aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo,
expressamente, sobre a eventual necessidade de retencdo do tributo, pelo tomador dos

servicos;

II - Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retengdo do ISSQN pelo tomador

dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da

CONTRATADA no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA deverad destacar o valor da retencdo, a titulo de

"RETEN(;AO PARA O ISS" ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
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cobranca equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele

correspondente, sem nenhuma deducao.

I - Caso, por outro lado, ndo haja previsdao de retencdo do ISSQN pelo tomador dos

Servigos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaragdo da Municipalidade competente com
a indicacdo de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao de

isencao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento
do ISSQN correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data de

emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobranca equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN,
poderdo ser apresentadas cOpias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentacao

devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a ndo apresentacao dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o direito de

sustar o pagamento respectivo e/ou 0s pagamentos seguintes.
PARAGRAFO SEGUNDO

O primeiro pagamento nao podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucao efetiva de servigcos previstos no Projeto
Basico. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das

seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:
I. apresentacao de codpia do certificado de matricula da obra perante o INSS;

II. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica,
junto ao CREA, ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme
0 caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao nimero deste contrato, seu objeto

e 0 numero do processo administrativo;
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III. colocagao de placas;
IV. comunicacao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

V. apresentacao do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos

no contrato, vencidos até entdo.
PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serdo realizados mediante deposito em conta corrente em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte

procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatorios de medicdo ao CONTRATANTE em até dois dias

Uteis apOs a sua realizagao;

II. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura pela
CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovacao em até cinco dias Uteis contados

a partir do recebimento da medicao;

III. a CONTRATADA apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovacdo da medicéo
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de

pagamento.

IV. a ndo aprovagdo dos valores pelo CONTRATANTE devera ser comunicada a

CONTRATADA no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentagdo das
faturas corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucao das faturas em hipdtese alguma servira

de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execugao do contrato;

VL. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a
prorrogacao do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem os

atrasos verificados.
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PARAGRAFO QUARTO

Constitui condigdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome
da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da
realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros estdo suspensos, nos termos do

artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.
PARAGRAFO QUINTO

Havendo atraso nos pagamentos, incidird corre¢do monetaria sobre o valor devido na forma
da legislacao aplicavel, bem como juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao

meés, calculados pro rata temporis, em relacdo ao atraso verificado.
PARAGRAFO SEXTO

O CONTRATANTE podera, por ocasidao do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nao haja indicacao de reten¢do na nota fiscal apresentada

ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.
PARAGRAFO SETIMO

A realizacdo de pagamentos ndo isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servicos por ela

executados.
PARAGRAFO OITAVO

Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medigdes, é
necessario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a

pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REAJUSTE DE PRECOS
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Os pregos do contrato nao serao reajustados.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Sé sera admitido reajuste, em carater excepcional, quando o prazo de execucao do objeto
sofrer prorrogagao, observados os termos deste instrumento, de modo a ultrapassar o prazo

de 12 (doze) meses contados a partir da data de referéncia dos precos.
PARAGRAFO SEGUNDO

Se a prorrogacgao ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, ndo sera concedido o

reajuste de precos.
PARAGRAFO TERCEIRO

Para o reajuste serdo observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacio da proposta/data do orcamento a que a proposta se referir, e o Indice
Geral de Edificagoes - FIPE, divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de S&o Paulo,

nos termos do Decreto Estadual n® 27.133/1987.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos no artigo 65, inciso I, “d”, da Lei Federal n°® 8.666/1993, sera
proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo
ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo

ensejo a alteracdo do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.
PARAGRAFO PRIMEIRO

O reequilibrio econémico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo

Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO
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O pleito de reequilibrio econdmico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte interessada
falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Clausula, em especial nas

seguintes hipoteses:

I. a efetiva elevacdo dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar
comprovada e quantificada por memoria de calculo a ser apresentada pela parte

interessada;

II. o evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a
sessao publica de entrega dos envelopes e declaracdes complementares ou posterior

a expiragdo da vigéncia do contrato;

III. ndo for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragdo dos encargos

suportados pela parte interessada;

IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracdo de
seus préprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de

evitar a sua ocorréncia;

V. aelevagdo dos encargos decorrer exclusivamente de variacao inflacionaria, hipotese ja

contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

VI. o evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir dlea ordinaria imputavel a

CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES DO OBJETO

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condig¢des avencadas, os acréscimos e supressoes que se fizerem necessarios ao objeto do

contrato, até o limite de:

I. 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, no

caso de reforma de edificios;

II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressdes e

acréscimos, nos demais casos.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Toda alteracdo de objeto, quantitativa ou qualitativa, sera previamente formalizada por
meio da celebracdo de Termo Aditivo, respeitadas as disposicdes da Lei Federal n°
8.666/1993. E nula a alteracdo determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que

proveniente da autoridade competente para autorizar a celebragdo do Termo Aditivo.
PARAGRAFO SEGUNDO

Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de

compensacao entre eles, os limites de alteracdo previstos em lei.

I. A compensagdo entre acréscimos e supressdes somente sera admitida, em carater
excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisao

n® 215/1999, do Plenario do Tribunal de Contas da Unido, quais sejam:
a) a alteracdo seja consensual;

b) ndo acarrete para a Administracdo encargos contratuais superiores aos oriundos
de uma eventual rescisdo contratual por razbes de interesse publico, acrescidos aos

custos da elaboracao de um novo procedimento licitatorio;

c) nado possibilite a inexecucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e

econdmico-financeira do contratado;

d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades nédo previstas ou

imprevisiveis por ocasiao da contratacao inicial;

e) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de

natureza e proposito diversos;

f) seja necessaria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimizacao
do cronograma de execucdo e a antecipagdo dos beneficios sociais e econdmicos

decorrentes;
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g) demonstre-se que as consequéncias da outra alternativa (i.e., rescisdo contratual,
seguida de nova licitagdo e contratacao) importam sacrificio insuportavel ao interesse
coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive quanto a sua urgéncia e

emergéncia.

II. A compensacao excepcional entre acréscimos e supressdes sO sera autorizada se os
requisitos elencados no inciso I desta Clausula forem atestados nos autos do processo
administrativo pelo gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da

autoridade competente para autorizar a celebracdo do aditamento.
PARAGRAFO TERCEIRO

Os acréscimos tomarao por base os valores unitarios previstos na planilha de pregos

unitarios e totais apresentados pela CONTRATADA a época da licitacao.

I. Os itens que nao estiverem previstos na planilha de precos unitarios e totais serdo
remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de
Custos da CPOS, vigente a época da contratacao. Justificadamente, poderdo ser utilizados
como referéncia os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcao Civil — SINAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias — SICRO, ou de
outros sistemas de precos utilizados por outros érgaos publicos, tais como a FDE, o DNIT e

o DER.

II. Ndo havendo previsao nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos serdo
remunerados mediante pesquisa de precos especifica, realizada pelo CONTRATANTE com
no minimo trés empresas do ramo, a qual sera juntada aos autos do processo por ocasido

do aditamento, adotando-se para cada item o valor minimo obtido na pesquisa realizada.
PARAGRAFO QUARTO

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do paragrafo anterior sera
aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferenca entre o valor total
constante da Planilha Orcamentaria Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto

pela CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual do BDI
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indicado na proposta. Quando cabivel, o resultado final sera atualizado pelos mesmos

indices de reajuste de precos previstos neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA
DOS DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA ndo podera ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste
ajuste. As condi¢des de subcontratacao, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverao
obedecer aos termos e condigdes previstos no Edital indicado no preambulo deste

instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGAO SUBJETIVA

A fusdo, ciséo ou incorporacao da CONTRATADA nao implicara dbice para a execucdo deste

contrato se a pessoa juridica resultante da operacdo societaria, cumulativamente:

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de

todos os requisitos de habilitacdo exigidos no Edital da licitacao,
II. mantiver as demais clausulas e condicdes do contrato;
IIl. ndo gerar prejuizos a execu¢do do objeto pactuado; e

IV. contar com a anuéncia expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A garantia de execugao contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorréncia da
celebragdo do contrato, devera obedecer as normas previstas no Edital indicado no

preambulo deste instrumento.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigacdes assumidas, no todo ou em parte, perante o
CONTRATANTE ficara sujeita as sangdes previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°
8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n® 6.544/1989, nos termos do Edital

indicado no preambulo deste instrumento e do seu Anexo VI.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato sera recebido pelo CONTRATANTE, apds inspecdo fisica de
qualidade por comissao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual n® 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal n°
8.666/1993 e as regras especificas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da

licitacdo indicada no preambulo.
PARAGRAFO PRIMEIRO

Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicacdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 15

(quinze) dias Uteis, a realizagdo de vistoria para fins de recebimento provisorio.
PARAGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servi¢os executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os

arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

I - ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em duas vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias

verificadas.

II - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execu¢ao ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE
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nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as

pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
PARAGRAFO TERCEIRO

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até 90 (noventa) dias Uteis apos a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias

da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATADA, quando for o caso, devera providenciar a seguinte documentacdo para o

recebimento definitivo de objeto:

I. alvard de utilizacdo expedido pelos érgdos competentes, em especial o "habite-se"
emitido pelo Municipio;

II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (“as
built");

III. manuais de operagdo, uso e manutencao do imdvel e dos equipamentos e sistemas
instalados, especificagdes e garantias de equipamentos e sistemas incorporados a obra
por forca deste contrato;

IV. relacdes de pecas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;

V. resultados dos testes e ensaios realizados;

VL. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

VIL laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

VIII.  certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto

ao Cartorio de Registro de Iméveis;
PARAGRAFO QUINTO

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Projeto Basico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA,
devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, as

custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao das sang¢des cabiveis.
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PARAGRAFO SEXTO

O recebimento definitivo do objeto licitado e as medigdes das etapas intermediarias nao
afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela

legislacao pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESCISAO DO CONTRATO

O contrato podera ser rescindido, na forma, com as consequéncias e pelos motivos previstos
nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/1993 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual

n° 6.544/1989, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis.
PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA reconhece, desde ja, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo
administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/1993, e no artigo

77 da Lei Estadual n° 6.544/1989.
PARAGRAFO SEGUNDO

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO
O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

I Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagao

ao cronograma fisico-financeiro atualizado;
II. Relagao dos pagamentos ja efetuados e os ainda devidos;
. Multas e eventuais indenizacdes.

PARAGRAFO QUARTO
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Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalara prazo para que a CONTRATADA

desmobilize o canteiro, deixando o imdvel inteiramente livre e desimpedido.
PARAGRAFO QUINTO

O descumprimento das obriga¢des contratuais relativas a conformidade ao marco legal
anticorrupgdo, previstas na Clausula Quarta deste instrumento, poderd submeter a
CONTRATADA a rescisao unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuizo
da aplicacdo das sanc¢bes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do
processo administrativo de responsabilizagdo de que tratam a Lei Federal n°® 12.846/2013 e

o Decreto Estadual n° 60.106/2014.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES FINAIS

Fica ainda ajustado que:

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem

transcritos:
a) o Edital indicado no preambulo deste instrumento, com todos os seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;

II - Serdo de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatérios, mapas, croquis,
desenhos técnicos, diagramas, planos estatisticos e quaisquer outros documentos

elaborados pela CONTRATADA para a execucao do objeto por ela executado.

Il - Aplicam-se as omissdes deste contrato as disposicdes da Lei estadual n°® 6.544/89, da

Lei federal n° 8.666/93 e disposi¢cdes regulamentares.

IV - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do contrato, ndo resolvidas na esfera

administrativas, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Séao Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em

trés vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas
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assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presenga das testemunhas abaixo

identificadas.

Sao Paulo, de de 20XX.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

(nome, RG e CPF) (nome, RG e CPF)
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ANEXO VI
RESOLUGAO SAA-22, DE 1-8-96

Estabelece normas para a aplicacdo das multas revistas nos artigos 81, 86, “caput” e seus §§
e 87, II, da Lei Federal n°® 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94 e
79, 80 e 81, II, da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.

O Secretario de Agricultura e Abastecimento resolve:

Artigo 1° - A aplicagdo das multas a que aludem os artigos 81, 86 “caput” e seus paragrafos
e 87,11, da Lei Federal 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94, e 79,
80 e 81, Il da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, obedecerd, no ambito da Pasta, as seguintes

normas:
I - por atraso na entrega;

a) de 0,2% ao dia até o maximo de 10 dias.

b) de 0,4% ao dia de 11 até o maximo de 30 dias.

II - pela inexecugao total ou parcial do ajuste:

a) de 20% sobre o valor total ou parcial da obrigacdo ndo comprida;

b) multa correspondente a diferenca de preco resultante da nova licitagdo realizada pela

obrigacao nao cumprida.

II- o prazo para entrega do material ou servico ocorrera a partir da data em que o

adjudicatario receber a Nota de Empenho.

IV- se o material ou servico ndo for aceito, o fornecedor devera substitui-lo dentro do prazo
de 5 dias da comunicacdo da recusa, sob pena de sujeitar-se a aplicacdo de multa, nos
termos do disposto nos incisos I e II, considerada a mora, nesta hipotese, a partir do primeiro

dia util sequinte a data da referida comunicacao.

V- a multa devera ser recolhida ao Tesouro do Estado dentro do prazo de 10 dias da data

da respectiva notificagao.
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VI- o ndo pagamento da multa no prazo previsto no inciso anterior acarretara a sua inscricao

na divida ativa e cobrada judicialmente.

VII- pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela

administragdo incidird multa de 20% sobre o valor total do ajuste.

VIII- se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a contratada pela sua diferenca, que serad descontada dos pagamentos eventualmente

devidos a Administragdo ou cobrado judicialmente.

Artigo 2° - A aplicagdo das multas previstas no artigo anterior ndo impede que a autoridade
competente rescinda, aplique ou proponha a aplicacao de outras penalidades previstas nos
artigos 86 e seguintes da Lei Federal 8.666 de 21/6/93, com as alteracdes introduzidas pela
Lei Federal 8.883, de 8/6/94 e 81 da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, bem como na

responsabilidade civil pela inexecucgao total ou parcial.

Artigo 3° - Da aplicacdo das multas previstas nesta Resolucdo cabera recurso, no prazo de
5 dias Uteis, consoante disposto nos artigos 109, “f" e paragrafos 3°, 4°, 5° e 6° da Lei Federal
n° 8.666, de 21/6/93, com as alteracdes introduzidas pela Lei Federal 8.883 de 8/6/94, inciso
I, alinea "e" e paragrafos 1° e 2° da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.

Artigo 4° - Esta Resolucdo entrara em vigor na data de sua publicacao, ficando revogadas

as disposicdes em contrario.
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ANEXO VII

ANEXO VIL.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA DETALHADA

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DA ESTRADA RURAL GUZ-193 (7,50 KM),

NO MUNICIPIO DE GUZOLANDIA/ SP

DESCRICAO DOS SEVICOS

CODIGO Item COM FORNECIMENTO DOS QUANT.| QUANT.|PRECO UNIT. TOTAL
MATERIAL

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.317,93

Composicdo| 1.01 [Instalacdo de canteiro de obra unxmes 1.050,19 6.301,14
1 6,00

CPOS 1.02 |Placa de identificacdo para obra m? 382,25 1.016,79
(02.08.020) 2,66

2 |LIMPEZA DA AREA R$ 120.526,74

DER s/ BDI 2.01 |Limpeza de area, sem destocamento m? 0,27 42.032,49
(22.01.01.99) de arvores 155.675,90

CPOS 2.02 |Limpeza de area, com destoca de m? 2,45 14.244,37
(02.09.130) diametro de 15 a 50 cm e remocao 5.814,03

em bota fora.

DER s/ BDI 2.03 |Limpeza de area, com destoca de m? 0,50 5.561,49
(22.01.02.99) diametro até 25 cm. 11.122,98

Composicdo| 2.04 |Espalhamento e regularizagdo de m? 0,34 58.688,39
2 material em bota fora 172.612,91

3 TERRAPLENAGEM R$ 495.635,22

Composicdo| 3.01 [Aterro compensado - Adequacdo de m 9,03 60.327,17
3 talude (barranco até 1 m) 6.680,75

Composicdo| 3.02 |Aterro compensado - Adequacgdo de m 27,05 136.505,66
4 talude (barranco 1 -2 m) 5.046,42

Composicdo| 3.03 [Aterro compensado - Adequacao de m 40,58 38.367,17
5 talude (barranco 2 - 3 m) 945,47

Composicdo| 3.04 [Aterro compensado - Construcdo de | unid. 259,68 5.712,96
6 lombadas - tipo 1 22,00

Composicdo| 3.05 |Aterro compensado - Construcdo de | unid. 375,08 14.628,12
7 lombadas - tipo 2 39,00

Composicdo| 3.06 |Aterro compensado - Construcdo de | unid. 490,80 11.779,20
8 lombadas - tipo 3 24,00

Composicdo| 3.07 |Aterro compensado - Construcdo de m 8,12 55.459,60
9 terracos (Tipo base Média) 6.830,00

Composigao 3.08 |Aterro compensado - Construgdo de unid. 1.110,40 24.428,80
10 bacias de captacdo (Raio=8m) 22,00

Composicdo | 3.09 [Regularizagdo de Plataforma m 19,80 148.426,54
11 7.496,29

4 |TRATAMENTO PRIMARIO R$ 251.725,42

Composicao 4,01 |Revestimento Primario m 33,58 251.725,42
12 7.496,29

5 |OBRAS COMPLEMENTARES R$ 139.592,57

Composicao 5.01 [tubulacéo de fluxo transversal (PA-1), m 151,91 9.114,60
13 DN=600mm 60,00
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Composigdo | 5.02 [tubulagdo de fluxo transversal (PA-1), m 253,06 6.073,44
14 DN=800mm 24,00
Composicdo | 5.03 |Conjunto de alas para tubo com DN Unid. 1.003,30 5.016,50
15 = 600mm 5,00
Composicdo | 5.04 [Conjunto de alas para tubo com DN Unid. 1.266,81 2.533,62
16 = 800mm 2,00
Composicdo | 5.05 [Instalacdo de dreno com manta m 87,35 5.241,00
17 geotextil e tubo drenante 60,00
Composicio Aterro 1 - 924,99 m3 - Construgéq de . 14.664,69 14.664,69
18 5.06 |aterros (com transporte de material Unid. 1,00
até 2 km)
Composicdo | 5.07 |Aterro 2 - 754,35 m? - Construcdo de | Unid. 4.534,48 4.534,48
19 aterros (aterro compensado) 1,00
Composicdo | 5.08 |Aterro 3 - 754,35 m?® - Construcdo de | Unid. 4.534,48 4.534,48
20 aterros (aterro compensado) 1,00
Composicdo | 5.09 [Aterro 4 - 773,21 m® - Construgdo de | Unid. 12.258,39 12.258,39
21 aterros (com transporte de material 1,00
até 2 km)
Composicdo 5.10 |Aterro 5 - 374,5 m® - Construcéo de Unid. 2.251,16 2.251,16
22 aterros (aterro compensado) 1,00
Composicao 5.11 |Aterro 6 - 1339,83 m? - Construcéo Unid. 21.241,52 21.241,52
23 de aterros (com transporte de 1,00
material até 2 km)
Composicdo | 5.12 [Aterro 7 - 979,75 m® - Construgdo de | Unid. 15.532,85 15.532,85
24 aterros (com transporte de material 1,00
até 2 km)
Composicdo 5.13 |Aterro 8 - 1610,66 m? - Construcéo Unid. 25.535,22 25.535,22
25 de aterros (com transporte de 1,00
material até 2 km)
Composicao 5.14 |Aterro 9 - 697,66 m® - Construcdo de | Unid. 11.060,62 11.060,62
26 aterros (com transporte de material 1,00
até 2 km)
OBS: ORCAMENTO ELABORADO CONFORME BOLETIM DE SUB TOTAL:| R$ 1.014.797,88
PRECOS:
CPOS 175; SINAP 12/06/2019; DER 31/03/2019 BDI 29,71%: R$ 301.496,45
TOTAL GERAL:| R$ 1.316.294,33

GUZOLANDIA, 03 outubros 2019

Eng. Responsavel

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5061286319-SP
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ANEXO VIIL.1.1 - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
DA PLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO VIIL.1.2 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS
INDIRETAS)

Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012 e em atencao ao estabelecido pelo Acérdao TCU-
Plenario 2622/2013.

Tipo de obra: Reforma e Recuperacdo de
BDI=1+AC+S+R+G(1+DR (A +1)-1 Estradas Rurais
(1-1)
PARAMETROS

Onde:

AC= Taxa de administracao central Administracdo central 3,20%
S = Taxa de seguros Seguros e Garantias (S+G) 1,40%
R = Taxa de riscos Riscos 1,17%
G = Taxa de garantias Despesas Financeiras 0,98%
DF= taxa de despesas financeiras Lucro 9,00%
L = Taxa de lucro remuneracdo Imposto PIS e CONFINS 5.25%
[ = Taxa de incidéncia de imp. (PIS, CONFINS,ISS) ISS- Municipio 5,00%

BDI com Tributos= 29,71%

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319-SP
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ANEXO VII.2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DA ESTRADA RURAL GUZ-193 (7,50 KM), NO MUNICIPIO DE GUZOLANDIA/ SP

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS COM

ITEM FORNECIMENTO DOS VA;'_:)E:IDO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
MATERIAIS
1 |SERVICOS PRELIMINARES 7.317,93 1.219,66 1.219,66 1.219,66 1.219,66 1.219,66 1.219,63
2 |LIMPEZA DA AREA 120.526,74 20.087,79 20.087,79 20.087,79 20.087,79 20.087,79 20.087,79
3 [TERRAPLENAGEM 495.635,22 82.605,87 82.605,87 82.605,87 82.605,87 82.605,87 82.605,87
4 |TRATAMENTO PRIMARIO 251.725,42 41.954,24 41.954,24 41.954,24 41.954,24 41.954,24 41.954,22
5 [OBRAS COMPLEMENTARES 139.592,57 23.265,43 23.265/43 23.265/43 23.265,43 23.265,43 23.265,42
TOTAL PARCIAL 1.014.797,88 169.132,99 169.132,99 169.132,99 169.132,99 169.132,99 69.132,93
BDI 29,71% 301.496,45 50.249,41 50.249,41 50.249,41 50.249,41 50.249,41 50.249,39
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 1.316.294,33 219.382,40 438.764,80 658.147,20 877.529,60 1.096.912,00 1.316.294,33

GUZOLANDIA, 03 outubro 2019
Eng. Responsavel

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5061286319-SP
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INFORMACGES

TUBDH 1= POMNTO 08 - MONTANTE/IUSANTE

IMICIO ATERRO | X=520812.027) ¥=T71855¢.6459

FIM& L ATERRD | X=5A00LASEG Y=TT1E653. 1126

TUBD 2 - PONTO 11 - MONTANTE/IUSANTE
IMICIO ATERRD | M=570956.1249 ¥=TTLAM5. 4767

FINAL ATERRO | X=570544 1264 =TS 857

TUBO 3 - POMTO 13 - MONTANTL/IUSANTE

MO ATERRD | H=520955. 4663 Y=T717E05, B0

FINALATERRD | ¥=520843.4579 ¥=7717805.6189

TUED 4 - POMTO 25 - MONTANTE/IUSANTE

M1 ATERRID: | H=SELTHGANN0 T-TTLARTE, BN

FINALATERRD | HEHFITMBeNE YT IR, 254

TUBO 5 - PONTO 30 - MONTANTE/IUSANTE

MO ATERRD | H=SEMI0ERYT Y=TI156E7.5524

FINALATERRD | X=527130.8572 ¥=771565% 4297

TUED & - POMTO 34 - MOMNTANTE/IUSANTE

IMIEIO ATERRD | %=572325 2352 Y=T714505,4978

FINALATERRD | %=620313 4357 ¥=7718517 3159

TUBD 7 - POMTO 43 - MONTANTE/ILISANTE

|MICIO ATERAD | %=5Z2500, 2660 ¥=77 13090, 668

FINALATERRD | ¥=520512 1956 ¥=T714002. 3035
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

..\."'f". STy TR

e | @

P e

aan 16m
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INFORMAGOES

TUBD 1- POMNTO OF - MONTANTEIUSANTE

MO ATERRO | %=520002 02F) Y=TT1R550.6450

FIMAL ATERRD | X=5R002A5E6 Y=TTLEG53. 1126

TUBD 2 - PONTD 11 - BAONTANTE/IUSANTE
M1 ATERRD: | M=5I0G5E. 1299 W=TTLE0MG, 4767

FIN&L ATERRD | N=h06A 1 2 W= T LA JRA T

TUBDH 3 - POMNTO 13 - MONTANTEIUSANTE

IMHIO ATERRC | %=520955 4563 ¥=7717805, 5099

FINALATERRD | ¥=520843.4579 Y=T717805.6180

TUEBD & - POMTO 25 - MMONTANTE/IUSANTE

1D ATERRG | H=SELTIG, SN0 T-TTLARTY, B

FIMAL &TERRO | X=LF1TX 8866 YaTTIRMES. 7254

TUBDHS - POMNTO 30 - MONTANTEILUSANTE

MO ATERRC | %=520199.6907 ¥=77155:7.5524

FINALATERRD | ¥=52H 308572 W=T71565% 4207

TUED & - FOMTO 34 - MOMTANTE/ILUSANTE

IMICIO ATERRD | %=522325.2352 ¥=TT1953%,4978

FINAL ATERRD |x=51231_-1.ﬂ552 w=TIaE7. 3154

TUBDHF - POMNTO 43 - MONTANTEILUSANTE

|MICIO ATERRI | %=522500, 2660 ¥~77 13000, 668

FINALATERRD | ¥=527512 1956 Y=7710002, 3035
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

INFORMACOES

FINALATERRD | ¥=520802 B56G 18553, 1126

TUED 2 - PONTOD 11 - MONTANTE/IUSANTE
M0 ATERRD: | B=GIA5E. 1249 W=TTLEMG. 4767
FINAL ATERRO | H=hiTE 13 W= TTLEME, RS 7

TUBC S - POMTO 13 - MONTANTEILSANTE
|MICIO ATERRC | ¥=520055. 4563 ¥=7717805. 5000
FINALATERRD | %=520043.0579 ¥=T71705. G180

TUED 4 - POMTO 25 - MONTANTE/IUSANTE
M1 ATERRIG: | M=SELTIEANSD 7TV LA, W06
FINAL ATERRO | E=AFLTNL 98560 Y=TTLRIEE. 254

TUBD 5 - PONTO 30 - MONTANTE/IUSANTE
MO ATERRD | ¥=5ErLA0GEYT W=TT156E7.5524
FINALATERRD | X=522130.8572 ¥=7715659,4292

TUBD & - POMTD 34 - MONTANTE/IUSANTE
IFICIO ATERRO | %=572325. 2357 ¥=T714505, 4978
FINALATERRD | ¥-620913.435F ¥=7718507. 3159

TUBD 3 « POMTO 43 « MONTANTE/ILISANTE
IFICIO ATERRD | %=522509.2560 Y=7713990.6668
FIMALATERRD | ¥=520512.1966 ¥e771a002,3035
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

INFORMACGES

TUBDH 1= POMNTO 08 - MONTANTE/IUSANTE

IMICIO ATERRO | X=520812.027) ¥=T71855¢.6459

FIM& L ATERRD | X=5A00LASEG Y=TT1E653. 1126

TUBD 2 - PONTO 11 - MONTANTE/IUSANTE
IMICIO ATERRD | M=570956.1249 ¥=TTLAM5. 4767

FINAL ATERRO | X=570544 1264 =TS 857

TUBO 3 - POMTO 13 - MONTANTL/IUSANTE

MO ATERRD | H=520955. 4663 Y=T717E05, B0

FINALATERRD | ¥=520843.4579 ¥=7717805.6189

TUED 4 - POMTO 25 - MONTANTE/IUSANTE

M1 ATERRID: | H=SELTHGANN0 T-TTLARTE, BN

FINALATERRD | HEHFITMBeNE YT IR, 254

TUBO 5 - PONTO 30 - MONTANTE/IUSANTE

MO ATERRD | H=SEMI0ERYT Y=TI156E7.5524

FINALATERRD | X=527130.8572 ¥=771565% 4297

TUED & - POMTO 34 - MOMNTANTE/IUSANTE

IMIEIO ATERRD | %=572325 2352 Y=T714505,4978

FINALATERRD | %=620313 4357 ¥=7718517 3159

TUBD 7 - POMTO 43 - MONTANTE/ILISANTE

|MICIO ATERAD | %=5Z2500, 2660 ¥=77 13090, 668

FINALATERRD | ¥=520512 1956 ¥=T714002. 3035
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

INFORMACOES

TUBO 1 - POMTO 08 - MONTANTE/ILSANTE

MO ATERRO | %=520012 02F) Y=T718550.6450

FIM&L ATERRD | X=5A000ASEG Y=TT1E653. 1126

TUED 2 - PONTD 11 - MONTANTE/IUSANTE
M1 ATERRD: | M=5I0G5E. 1299 YW=TTLE0MG, 4767

FIN&L ATERRO | =5 e 15 YW= TTLEOG JRE T

TUBD 3 - PONTO 13 - MONTANTEAUSANTE

MO ATERRD | H=520955. 4663 Y=T717805, B0

FINALATERRD | =500 4679 Y=T717805. G180

TUEBD & - POMTO 25 - MMONTANTE/ILUSANTE

M0 ATERRG | FHEATATHGANN0 TTTLARTE, M08

FINALATERRO | M=HFITHLE45G YW=TTIREE. T254

TUBO 5 - PONTO 30 - MONTANTE/IUSANTE

|MICI O ATERRE | 3=5230.6897 ¥=7715667.5524

FINALATERRD | ¥=52H 308572 Ya7715559.4292

TUBD 6 - PONTD 34 - MSONTANTE/IUSANTE

IPSICIO ATERRD | ¥=522325 2352 Y=7714909, 8978

FINALATERRD | %=610313 4352 ¥=T71a307 3159

TUBD T - POMTO 43 - MONTANTE/ILISANTE

|FHI0 ATERRC: | %-522509. 2650 ¥-7713900, 6668

FIMALATERRD | ¥=520512. 1966 Ye771A002, 3035
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

INFORMACOES
TUBO 1 - PONTO 08 - MONTANTE/JUSANTE
IN CIO ATERRO = X=520912.9222 Y=T718556.6459
FINAL ATERRO | X=520900 8566 Y=7718553.1126

TUBO 2 - PONTO 11 - MONTANTE/JUSANTE
IN CIO ATERRO | X=520956.1249 Y=7718048.4767
FINAL ATERRO ~ X=520944.1264 Y=7718049.2857

TUBO 3 - PONTO 13 - MONTANTE/JUSANTE
IN CIO ATERRO | X+520955.4663 Y+7717805.8099
FINAL ATERRD  X«520943.4679 Y«7717805.6189

TUBO 4 PONTO 25 - MONTANTE/JUSANTE
I CIO ATERRQ | X=521730.5350 Y=7716275.9408
FINAL ATERRO | X=521720.0466 Y=7716268 7256

TURBO 5 - PONTO 30 - MONTANTE/JUSANTE
IN CIO ATERRO | X=522139.6857 Y=7715667.5524
FINAL ATERRO | X=S22130.8572 Y=77156%5.42592

TUBO 6 - PONTO 34 - MONTANTE/JUSANTE
IN CIO ATERRO | X=522375.2352 Y«7714979.4978
FINAL ATERRO | X<522313.4352 Y«7714327.3159

TUBO 7 - PONTO 43 - MONTANTE/JUSANTE
1N CIO ATERRO § X=322500.2660 Y=7713990.6668

FINAL ATERROD | X=522512.1966 Y=7714002.3035

™ PROGRAMA MELHOR CAMINHO

S GUZOLANDIA

[T w s
GUZ - 193
e ]
11164m

=
CORREGO DA CACHOEIRA

[ | TS | )
ANEXO 1
DETALHES CONSTRUTIVOS

| ATERRO 7

035 " '. l' "‘"
\d *n‘«',
L ]

Praca famon de Acwmso 254
- [ )

e




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

INFORMACOES

TUBO 1 - POMTO 08 - MONTANTE/ILSANTE

MO ATERRO | %=520012 02F) Y=T718550.6450

FIM&L ATERRD | X=5A000ASEG Y=TT1E653. 1126

TUED 2 - PONTD 11 - MONTANTE/IUSANTE
M1 ATERRD: | M=5I0G5E. 1299 YW=TTLE0MG, 4767

FIN&L ATERRO | =5 e 15 YW= TTLEOG JRE T

TUBD 3 - PONTO 13 - MONTANTEAUSANTE

MO ATERRD | H=520955. 4663 Y=T717805, B0

FINALATERRD | =500 4679 Y=T717805. G180

TUEBD & - POMTO 25 - MMONTANTE/ILUSANTE

M0 ATERRG | FHEATATHGANN0 TTTLARTE, M08

FINALATERRO | M=HFITHLE45G YW=TTIREE. T254

TUBO 5 - PONTO 30 - MONTANTE/IUSANTE

|MICI O ATERRE | 3=5230.6897 ¥=7715667.5524

FINALATERRD | ¥=52H 308572 Ya7715559.4292

TUBD 6 - PONTD 34 - MSONTANTE/IUSANTE

IPSICIO ATERRD | ¥=522325 2352 Y=7714909, 8978

FINALATERRD | %=610313 4352 ¥=T71a307 3159

TUBD T - POMTO 43 - MONTANTE/ILISANTE

|FHI0 ATERRC: | %-522509. 2650 ¥-7713900, 6668

FIMALATERRD | ¥=520512. 1966 Ye771A002, 3035
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

INFORMACOES
TUBO 1- POMTO 08 - MAONTANTE/IUSANTE
|MICID ATERRC | M=S20G12.92FF Y=T71H555.6459
FINALATERRD | ¥=520802.B560 Y=T718553. 1126

TUED 2 - PONTD 11 - MONTANTE/IUSANTE
IMICIO ATERRD | N=H0G956.1249 Y=T7100M5. 4767
FINAL &TERRO | N=5200040. 12654 W=T71a045 JBS T

TUBC S - POMTO 13 - MONTANTLE/ILSANTE
|MICIO ATERRC | ¥=520055. 4563 ¥=7717805. 5000
FINALATERRD | ¥=520943.0579 ¥=7717805.6189

TUBD & - POMTO 25 - MMONTANTE/IUSANTE
MO ATERRG | MENTLTIGANND W=TTLATE, 208
FINAL ATERRO | B=hFLTNL 845G W=TTLENEE. T254

TUBOS - POMNTO 30 - MONTANTEILUSANTE
IMICI ATERRE | W=5230.6897 ¥=7715667.5524
FINALATERRD | ¥=52H30.8572 Wa7715659.4292

TUED & - POMTO 34 - MOMNTANTE/ILUSANTE
IMIEIO ATERRD | %=5722325.2352 Y=T714505,4978
FINALATERRD | 5=520313.4352 ¥=7714907.3159

TUBOF - POMNTO 43 - MONTANTEILUSANTE
IMICI0 ATERAC: | X=522509. 2660 ¥=7713990, 6668
FINALATERAD | X=522512 1966 ¥=7710002. 3035
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| VOLUME POR SEGOES - ATERRD 1

| Caleulado pelo método da semi-distancia.

| |-rz|naAm:mzn.:|:mz
Estics | Cone

[
Sami-Dist

m3

ma

Acc m3

Aarre | Cane dgarra Carg Aarro Caria adnrre

»oa 0,00 2,87 0,00 [E-k)
1000 0ao a7.4a2 o.0a 47 AZ

1.0 oo T oo 474
1000 040 12347 0,00 171,28

2 000 a8 o.00 13,38
0o3 nan =3 Lo 1TER

240052 0,00 LR a,00 21,89
B8.87 0ao 20635 00O 3FNAT

3 000 1197 000 33,56
1000 040 2143 000 E08E0

400 0,00 1117 000 45,13
5,03 0ao 89,55 0.0 T0B4S

4410062 000 BET a0 F3,80
487 Da0 TiE.a0 0] 7485

500 0.00 470 .00 &0,50
1000 oao 88,11 00d  BaZES

&0 0.0 an am 63,61
1000 1,70 42,03 170 2480

7.0 017 108 017 Gl 71

Wolume Total de Corte: 1,70 m3

Waolume Total de Aferre: 924 98 m3

| VOLUME POR SECOES - ATERRD 2

" PROGRAMA MELHOR CAMINHO |

— - e BUZOLANDIA
| Calculado pelo método da semi-distancia. | —
GUZ - 133
m2 m2 Aee mZ | Ace m2 m m3 m3 Bee m3 | Ace m3 | |
Estaca | Gorte | Aterro | Gorte | Alerro |Semi-Dist| Gorte | Aterro | Gorte | Aterro L Sem detates
0 108 0 106 0 " GORREGO DA CACHOERA
\ 1 i

1 Q 825 1,08 B.29 1o 1u'59 B2.54 058 6284 SEMESCALA 10-2019 28129

10 0 0784 1058 2088 | oo
2 a 145 1,06 20789 DCETALHES CORSTUTIVOSE

10 o I2aEs 1059 583,72
3 a 16,78 1,06 arsa ==

10 0,1 17085 1088 75435 |'
20000 001 028 1,07 A7 86

SR T, Dol AU TRk I o THC el T
BT Do SECRET AR

Volume Total de Corte: 10,68 m3 ‘ e ——
Volume Total de Aterra: 754,35 m3

Prngn Harmom de Azwmds, 754, Rasibicon
B e T 13- N 17 A

VOLUME POR SEGOES -ATERRO 3 e 4

VOLUME POR SECOES - ATERRO 5

Calculado pelo método da semi-distancia.

Calculado pelo método da semi-distancia.

Volume Total de Aterro: 773,21 m3

m2 m2 | Accm2 | Accm2 m m3 md | Accmd | Accmd
Estaca l Corte | Alerre | Corte | Mtemno [Semi-Dist| Corte l Alerro ‘ Corte | &terro m2 m2 Accmz | Aoc m2 m m3 m3 Accm3 | Acc m3
0 0 358 0 3,59 Estaca | Corte | Mlerro | Corte | Aterro [Semi-Dist| Corte Aterro Corte | Aterro
10 0 1324 0 113,24 0 0,93 0 0.93 0
1 0 T4 0 132
‘0 ; —_— - 1 . - 055 22 10 8,33 32,63 9,33 3263
2 0 T8 0 19,13 ' ’ !
' ! 441 a 697 a 33785 10 0 144,52 933 177,45
24BEM D 783 1] 26,96 1+20.000 0 1122 093 14,48
580 a 85 4T a 42612 0 0 0 933 177 45
3 ] 758 1] 34,56 2 0 11,06 0,93 25,54
A o a7 o 4aia 10 o 18168 0 5878 10 0 153,81 933 11,26
' ' 10 a 18526 0 75307 3 0 433 0.2 20,80
5 8 838 o 51.48 10 8,87 43,25 1821 37451
163 o 014 0 7732 |[3+20.000 089 0O 1.62 20,85
S+3260 0 3,97 0 55,45
Volume Total de Corte: 18,21 m3
Volume Total de Corte; 0,00 m3 Volume Total de Aterro: 374,51 m3




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

i VOLUME POR SEGOES - ATERRO 6 ] | VOLUME POR SECOES -ATERRO 7T ||""“ PROGRAMA MELHOR CAMINHO |
z T ] = =guzoLanDia
[ Calculads pelo método da semidistancia. | I Caleulado pelo método da semi-distancia, | e
| =] | mz ||h:|=rrﬂ Moo m2 m m m2 Ao m3 | Acomd GUZ - 133
Estica | Corte | Aterro | Conme | Aerre  Semi-Dist| Come | AMerre | Corte | Abera m2 mz Accm | Acc m2 m m3 m3 Acomd | Acomd |[Froem e |

§ o o - N w0 - Estaca | Corte | Aterro | Corte | Aterro |[Semi-Dist| Corte | Aterro | Corte | Aterro [L__SSmomtames
\ o s 1 a8 : D 0 3 0 319 GORREGO DA GACHOEIRA

1o o MO3AE 0 Zea1 o Q 93,32 L] @332
2 o LY 150 - 1 o 814 @ g3 [Geuescan [ wopie [T asz |
8 o o _— " e W 0 e 10 0 15347 0 248,78 | s

o 235 o 5542 1) ABT 05 2 o 82 a 1854 DETALHES CONSTUTIVOS

G4 B98O 1237 0 B 1o Q 22537 1] 4728

T8 o wEAT 0 23, 3 o 13,33 a a7 -
. o a0 4151 - . 23 0 8837 © 533,53 [
5 o gdn 0 s ¢ Tasow = 3+4751 0 146 0 45 4T

1] o 202 0 003,24 782 Q 206,29 4] 44,82 SECRETARLA Dl AGRTLL TLRA  ARASTEC ST
s o PRI i 4 o 1245 0 ) ‘ e —

1] o w327 o 1156 51 10 4] 188,51 0 34,33
i o 514 o TE25

o o 11,66 o 120817 B o 65 a 65,42 Prugm Mumom de Azeveds, 254, Nesdbics
s o and o TE.28 582 Q 45,42 4] 78,75 i Rmialf A el ap Y

10,48 471 3,50 a7 1339 54 S 64 O 1.3 Q 85,73
[H0a72  0a8 oo [ =] 5,28
Volume Total de Corte. 4.71 m3 |Weolume Total de Corte: 0,00 m3 |
Wolume Total de Aterro: 133884 m3 |‘u'oluma Total de Aterro: 979,75 m3 |

VOLUME POR SEGOES - ATERRO 8 | | VOLUME POR SECOES - ATERRO 9

Calculado pelo método da semi-distancia. ]

e | Calculado pelo método da semi-distancia.

m m2 Acc m2 | Acc m2 m w3 mk
Estaca | Corte Bberra | Corte Aderro Enri-l':lnt| Corte | Aterro Corte At TG
¢ ¢ E 5 0 0 @ g - mz2 mz2 | Accm2 | Acc m2 m m3 m3 | Accm3 | Acc m3
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ANEXO VIL4
CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA MELHOR CAMINHO

REFORMA E RECUPERAGAO DA ESTRADA RURAL GUZ-193 (7,50 KM), NO MUNICIPIO DE GUZOLANDIA/SP

Itens | Descricao dos Servicos Unidade Quantidade Unitario TOTAL
1.1 |Retirada e colocacdo de cercas R$/m 10.000,00 8,00 R$ 80.000,00
Anuéncia dos proprietarios e disponibilizagdo de area de
1.2 |empréstimo e de bota fora. km*propr. 420,00 1,11 R$ 466,20
Outorga para instalacao de linha de tubo em curso d'agua
1.3 |(DAEE) Unidade 1,00 7.000,00 R$ 7.000,00
Projeto para licenciamento ambiental (retirada de arvores
1.4 |isoladas - CETESB) Unidade 1,00 10.000,00 R$ 10.000,00
TOTALIZACAO R$ 97.466,20

Ass. Prefeito Municipal




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO VIII

MODELOS REFERENTES A VISITA TECNICA
ANEXO VIII.1

CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA
(emitido pela Unidade Contratante)

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 18/2019, Processo SAA n° 00046/2019, realizou nesta

data visita técnica nas instalacdes do , recebendo assim todas

as informagdes e subsidios necessarios para a elaboracao da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipdtese modificagdes nos precos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocacgao de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais em que serdo

executados os servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificagdo (nome completo, assinatura e cargo do
do representante da licitante) servidor responsavel por acompanhar a

visita)
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ANEXO VIII.2

DECLARAGCAO DE OPCAO POR NAO REALIZAR A VISITA TECNICA
(elaborado pelo licitante)

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

na condicdao de representante legal de (nome

empresarial), interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 18/2019, Processo SAA
n°® 00046/2019, DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no Edital
e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,

optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipdtese modificagdes nos precos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocacgao de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais em que serdo

executados os servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificagao

do representante da licitante)
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ANEXO IX
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(CONTRATOS)

Contratante:

Contratado:

Contrato N° (de origem):
Objeto:

Advogado (s) N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de S&do Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolugédo
n° 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e DecisGes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo
Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco — residencial ou eletronico — ou telefones de contato

devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
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GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco eletronico.
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ANEXO LC-03 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ NO:

CONTRATADA:

CNPJ NO:

CONTRATO N° (DE
ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Em se tratando de obras/servicos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposicdo do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢do de todos os seus custos
unitarios;

c) previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes decorrentes
de obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;

d) comprovacédo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servicos foi contemplado em
suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:

RESPONSAVEL:
Nome:

Cargo:

E-mail institucional:

Assinatura:




