GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

EDITAL DE CONCORRENCIA, COM INVERSAO DE FASES, OBJETIVANDO A EXECUGCAO
DE OBRAS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA GSA n° 19/2019

PROCESSO SAA n° 9.516/2019

DATA DE REALIZAGCAO DA SESSAO PUBLICA: 18/12/2019 - HORARIO: 13h.

LOCAL: PRACA RAMOS DE AZEVEDO, N° 254, CENTRO - SAO PAULO/SP - CEP 01037-912

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO, por
intermédio do GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS, doravante referida como
“Unidade Contratante”, representado pelo Senhor GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA, RG n°
19.823.776-5 e CPF/MF n° 153.612.478-80, torna publico que se acha aberta nesta unidade,
situada na Praca Ramos de Azevedo, n° 254, Centro - Sao Paulo/SP - CEP_01037-912,
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, que ser4 regida pela Lei
Federal n°® 8.666/1993, pela Lei Estadual n° 6.544/1989, com as alteracdes da Lei Estadual n®
13.121/2008, pelo Decreto Estadual n° 56.565/2010 e pelas demais normas legais e

regulamentares aplicaveis a espécie.

O Edital sera publicado em resumo em jornal de grande circulacdo e podera ser obtido
gratuitamente no endereco eletronico http://www.imprensaoficial.com.br. A versdo completa
contendo as especificacdes, desenhos e demais documentos técnicos relacionados a
contratagdo, podera ser obtida na sede da Unidade Contratante, mediante simples

requerimento ou por meio eletronico.

O ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, o ENVELOPE N° 2 - HABILITACAO e as declaracdes
complementares serdo recebidos pela Unidade Contratante em sessdo publica que sera
realizada no dia, horario e local acima indicados, sendo conduzida pela Comissao Julgadora da

Licitacao.
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1. OBJETO

1.1. Descrigao. A presente licitagdo tem por objeto a execucao de obras de engenharia para
recuperacao de estradas rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Municipio de José
Bonifacio/SP, com fornecimento de maquinarios, materiais e mao-de-obra, conforme as
especificacdes técnicas constantes do Projeto Basico, que integra este Edital como Anexo I,

observadas as normas técnicas da ABNT.

1.2. Regime de execucao. Fica estabelecida a forma de execucdo indireta, sob o regime de

empreitada por preco global.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execucao do objeto deste certame é de
R$ 902.743,78 (novecentos e dois mil e setecentos e quarenta e trés reais e setenta e oito
centavos). Os quantitativos e respectivos valores unitarios estdo referidos na planilha

orcamentaria detalhada que consta do Anexo VII deste Edital.

2. PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Participantes. Poderdo participar do certame todos os interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo e que preencherem as condigdes e

requisitos estabelecidos neste Edital e na legislacdo aplicavel.
2.2. Vedagoes. Nao poderao participar da presente licitacao pessoas fisicas ou juridicas:

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou
que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administragcdo Publica estadual,
direta e indireta, com base no artigo 87, inciso IIl, da Lei Federal n® 8.666/1993 e no

artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002;

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidoneas pela Administracdo Publica federal,

estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso 1V, da Lei Federal n°® 8.666/1993;

2.2.3. Que possuam vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou

trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital ou algum dos
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membros da Comissao Julgadora da Licitagdo, nos termos do artigo 9° da Lei Federal

n°® 8.666/1993;

2.24. Que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.5. Que, isoladamente ou em consorcio, tenham sido responsaveis pela elaboracdo
do projeto basico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou

controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de licitacbes
promovidas pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal, direta e indireta,
em virtude de pratica de infracdo a ordem economica, nos termos do artigo 38, inciso

I, da Lei Federal n°® 12.529/2011;

2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo Publica em virtude de
sancao restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos

do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Publico em razdo de
condenacgao por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei

Federal n°® 8.429/1992;

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidoneas para contratar com a Administragdo
Publica pelo Plenario do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, nos termos do

artigo 108 da Lei Complementar Estadual n® 709/1993;

2.210. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica estadual, direta e
indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a Informacdo, nos termos do artigo 33,
incisos IV e V, da Lei Federal n°® 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto
Estadual n° 58.052/2012.
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2.3. Consércios. Sera admitida a participagdo de empresas em consoércio, nos termos do artigo

33 da Lei Federal n° 8.666/1993.

2.3.1. No caso de consércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga
caberd, obrigatoriamente, a empresa brasileira, nos termos do artigo 33, §1°, da Lei
Federal n° 8.666/1993, a qual ficard obrigada a atender as condi¢des de lideranca

fixadas no Edital;

2.3.2. O compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito
pelos consorciados, deverda ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO

e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designacdo do consércio e sua composicao;
b) Finalidade do consorcio;

¢) Prazo de duragédo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo

de vigéncia contratual;

d) Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas

entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das
prestacdes especificas, inclusive a proporcdo econOmica e financeira da

respectiva participagdo de cada consorciado em relacdo ao objeto licitado;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados pelo consércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execucao do
contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos

referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacdo da empresa responsavel pelo consorcio e seu respectivo
representante legal, que tera poderes para receber citagdo, interpor e desistir
de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos necessarios a

participagao na licitagao e execugdo do objeto contratado;
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h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio ndo tera a sua
composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia da Unidade
Contratante até o cumprimento do objeto da contratacdo, mediante a emissdo
do termo de recebimento definitivo, observado o prazo de duragdo do

consorcio, definido na alinea “c” deste item 2.3.2.

2.3.3. E vedada a participagdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, em mais de
um consorcio ou isoladamente, nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei Federal n°

8.666/1993;

2.3.4. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato,

a constituicao e registro do consoércio, nos termos de seu compromisso de constitui¢ao.

2.3.5. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a

habilitacdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

3. FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES E DAS DECLARAGOES
COMPLEMENTARES

3.1. Envelopes. O ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA e o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO deverdo
ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes opacos, fechados e indevassaveis,
rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificacdo do licitante (razéo social

e CNPJ), a referéncia a Unidade Contratante e o nimero deste Edital, conforme o exemplo:

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO
CONCORRENCIA GSA n° 19/2019 CONCORRENCIA GSA n° 19/2019
GABINETE DO SECRETARIO E GABINETE DO SECRETARIO E
ASSESSORIAS ASSESSORIAS
(RAZAO SOCIAL e CNPJ) (RAZAO SOCIAL e CNPJ)

3.2. Declaragoes complementares. Os licitantes deverdo apresentar, fora dos envelopes

indicados no item 3.1, as seguintes declaracbes complementares:
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3.2.1. Declaracdgo de pleno cumprimento dos requisitos de habilitacdo, em

conformidade com o modelo constante do Anexo II.1;

3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaracdo
subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos
critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como
sua ndo inclusdo nas vedagoes previstas no mesmo diploma legal, em conformidade

com o modelo constante do Anexo II.2;

3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condi¢des estabelecidas no art.
34 da Lei Federal n° 11.488/2007, declaragdo subscrita por representante legal do
licitante afirmando que seu estatuto foi adequado a Lei Federal n® 12.690/2012 e que
aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, em conformidade com o modelo constante do

Anexo IL.3.

3.3. Comprovacao da condicao de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuizo das declaragdes
exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicacdo, pelo licitante, de outros meios e
documentos aceitos pelo ordenamento juridico vigente, a condicdo de microempresa, de
empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condigdes estabelecidas no art.

34, da Lei Federal n® 11.488/2007 sera comprovada da seguinte forma:

3.3.1. Se sociedade empresaria, pela apresentacdo de certiddo expedida pela Junta

Comercial competente;

3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentacao da “Certidao de Breve Relato de Registro
de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo

Cartério de Registro de Pessoas Juridicas;

3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstracdao do Resultado do Exercicio ou
documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II

do caput do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006.
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3.4. A apresentacao das declaragdes complementares previstas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 deve ser
feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal simplificado e
diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas que preencham
as condicOes estabelecidas no art. 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 e que ndo tenham sido
alcangadas por nenhuma hipodtese legal de exclusdo. A apresentacao da declaragdo sem que
haja o efetivo enquadramento esta sujeita a aplicacdo das sangdes previstas neste Edital e na

legislacao aplicavel.

3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame poderao
entregar o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO e as declaracdes

complementares no dia da sessao publica ou envia-los por correspondéncia.

3.5.1. Envio por correspondéncia. A correspondéncia, com aviso de recebimento,
devera ser enderecada a Comissao Julgadora da Licitagao, para o endereco indicado no
preambulo deste Edital. O envelope externo deverad conter o ENVELOPE N° 1 —
PROPOSTA e o ENVELOPE N° 2 - HABILITACAO, bem como as declaracdes
complementares, e sera admitido com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do

momento marcado para a abertura da sessdo publica.

3.5.2. O licitante devera indicar, no envelope externo, abaixo das informac¢des do

destinatario, as seguintes informacdes:

URGENTE
CONCORRENCIA GSA n° 19/2019
GABINETE DO SECRETARIO E
ASSESSORIAS
DATA DA SESSAO: __ /_ /2019
HORARIO:

4. ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

4.1. Conteudo. O ENVELOPE N°1 — PROPOSTA devera conter os seguintes documentos, todos
assinados pelo representante legal do licitante ou por seu procurador, juntando-se copia do

respectivo instrumento de procuracao:
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4.1.1. Proposta de preco, conforme o modelo do Anexo IIL.1, redigida em lingua
portuguesa (salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente), com paginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrées ou entrelinhas, contendo

0s seguintes elementos:
4.1.1.1 Nome, endereco e CNPJ do licitante;
4.1.1.2 Descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitagao;

4.1.1.3. Preco total para a execucao do objeto, em moeda corrente nacional, em
algarismos e por extenso, apurado a data de sua apresentacdo, sem inclusdo de

qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

4.1.2. Planilha de pregos unitarios e totais, conforme o modelo do Anexo III.2,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos precos unitarios e global, grafados

em moeda corrente nacional com no maximo duas casas decimais;
4.1.3. Cronograma fisico-financeiro, conforme o modelo do Anexo III.3;

4.1.4.Demonstrativo da composicdo dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),

conforme Anexo IIL.4;

4.1.5. Declaragéo, em conformidade com o modelo do Anexo IIL5, afirmando que a
proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus
negocios de forma a coibir fraudes, corrupcao e a pratica de quaisquer outros atos
lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal

n® 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n° 60.106/2014.

42. A fim de agilizar a conferéncia pela Comissao Julgadora da Licitacdo dos valores
apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4.1.2 e 4.1.3 deverao
também ser apresentados em formato eletrénico (“.xls” ou compativel), copiados em midia

gravavel ou regravavel (CD-R, CD-RW ou pen drive).
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4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicacao houver sido dividida em itens ou
lotes, as propostas deverdo ser apresentadas separadamente pelo licitante dentro do mesmo

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA.

4.4. Pregos. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mado-de-obra; servicos de
terceiros aplicados a prépria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e transporte);
margem de lucro da proponente, locacdes de maquinas, equipamentos ou de imdveis e
instalacOes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicacdes; seguros, legal
ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e
municipais incidentes sobre a atividade econdmica ou a obra em si; multas aplicadas pela
inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentacao; vestuario e ferramentas;
equipamentos de protecao individual e de seguranca; depreciagdes e amortizagdes; despesas
administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra; testes laboratoriais ou

outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

4.5. Validade da proposta. Na auséncia de indicagdo expressa em sentido contrario no Anexo
III.1, o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir do ultimo

dia previsto para o recebimento dos envelopes.

4.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissao Julgadora da
Licitagdo podera solicitar a proponente que declare a sua intencdo de prorrogar o prazo
previsto no item anterior. As respostas se fardo por escrito, preferencialmente por meio

eletronico.

4.5.2. Nado sera admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar

a sua validade.

4.6. As propostas ndo poderdo impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagao,
sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras condi¢des nao

previstas no Edital e nos seus anexos.
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4.7. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que
sejam previsiveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos de custo de mao-de-obra

decorrentes de negociacao coletiva ou de dissidio coletivo de trabalho.

4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar
pelo Simples Nacional, ante as vedagdes previstas na Lei Complementar Federal n® 123/2006,
nao poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua
proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas,

sob pena de desclassificacao pela Comissao Julgadora da Licitagao.

4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na
situagdo descrita no item 4.8 devera requerer ao 6rgdo fazendario competente a sua
exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que
celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso 1I, e §1°, inciso II, da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, apresentando a Unidade Contratante a

comprovagao da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

4.8.2. Se a contratada nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata o
item 4.8.1, cabera a Unidade Contratante comunicar o fato ao orgado fazendario
competente, solicitando que a empresa seja excluida de oficio do Simples Nacional, nos

termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal n°® 123/2006.

5. ENVELOPE N° 2 - HABILITAGCAO
5.1 Contetido. O ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO devera conter os seguintes documentos:
5.1.1. Habilitacao Juridica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa

Individual de Responsabilidade Limitada — EIREL;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em
se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das

cooperativas, estar adequado a Lei Federal n® 12.690/2012;
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c¢) Documentos de eleicdo ou designacao dos atuais administradores, tratando-se de

sociedades empresarias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se

de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo

6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Registro perante a entidade estadual da Organizagdo das Cooperativas Brasileiras, em se

tratando de sociedade cooperativa.
5.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda

(CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede ou
domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do

certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF — FGTS);
d) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos

Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao;
f) Certidao de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual;

g) Certiddo emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que comprove a
regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza

—~ ISSQN.
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5.1.3. Qualificacao Economico-Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.1) Se o licitante for cooperativa ou sociedade ndo empresaria, a certiddo mencionada

na alinea “a” devera ser substituida por certiddo negativa de acdes de insolvéncia civil.

a.2) Caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacao judicial ou a homologac¢ao do

plano de recuperacao extrajudicial, conforme o caso.

a.3) Se o licitante ndo for sediado no Estado de Sdo Paulo, as certidbes deverao vir
acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir

certiddes negativas de faléncias, de recuperacao judicial ou de execucao patrimonial.

5.1.4. Qualificacao Técnica

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,

da regido da sua sede.

b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execugao
de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitacao,
especificando necessariamente o tipo de obra, as indicacbes da area em metros quadrados, os

servigos realizados e o prazo de execucao.

) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacao de Certidoes de
Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos objeto da contratagao.
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d) declaragdo de que dispora, na data da contratagdo, de equipe técnica especializada e
disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos necessarios a execucao do objeto

licitado.
e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo VIIL.1.

e.1l) A visita técnica tem como objetivo verificar as condicdes locais, avaliar a quantidade
e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucao do objeto
da licitacdo, permitindo aos interessados colher as informacdes e subsidios que
julgarem necessarios para a elaboracdo da sua proposta, de acordo com o que o
proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Unidade Contratante nenhuma
responsabilidade em funcdo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita

técnica.

e.2) Poderdo ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar
necessario. As visitas devem ser previamente agendadas com o Sr. Rodrigo Santiago

S. F. Azevedo, pelo e-mail: rodrigo.azevedo@agricultura.sp.gov.br ou pelos

telefones: (11) 5077-6504 e (11) 98105-4166 e poderdo ser realizadas até o dia util

imediatamente anterior a sessao publica.

e.3) Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos
técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informagdes necessarias

a elaboracao da sua proposta.

e.4) As prospeccdes, investigagdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos que
impliquem interferéncias no local em que serdo prestados os servicos deverdo ser

previamente autorizados pela Unidade Contratante.

e.5) O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos precos, nos prazos ou nas
condig¢des contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou de informacgdes sobre o local

em que serdo executados os servigos objeto da contratagao.
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e.6) O licitante que optar pela nao realizagdo da visita técnica devera, para participar do
certame, apresentar declaracdo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-
la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a
proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo

constante do Anexo VIII.2 do Edital.

5.14.1. Somatédrio de atestados de capacidade técnico-operacional. Sera admitido o
somatodrio de atestados para a comprovagao da capacidade técnica do licitante requerida na

alinea “b “deste item 5.1.4.

5.14.2. Comprovacao de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A
comprovacao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do subitem 5.1.4 pode se dar
mediante a apresentacao de contrato de trabalho, anotagdes da CTPS — Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autobnomo, do respectivo contrato
de prestacao de servicos. No caso de socio(s), devera o licitante apresentar copia do contrato

social atualizado.
5.1.5. Declaracdes e outras comprovagoes

5.1.5.1. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com o

modelo constante do Anexo IV.1, atestando que:

a) se encontra em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal, na forma

do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao, inclusive

em virtude das disposi¢des da Lei Estadual n® 10.218/1999;

€) cumpre as normas relativas a saude e seguranca do trabalho, nos termos do artigo

117, paragrafo Unico, da Constituicdo Estadual.

5.1.5.4. Declaragédo, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a

empregar, na execucao do objeto desta licitagdo, somente produtos e subprodutos de origem
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exotica e, no caso da utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de origem nativa (artigo
1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008), a obrigacao de proceder as respectivas aquisicdes de
pessoa juridica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, de acordo com o modelo do Anexo

IV.2 deste Edital.

5.1.5.5. Declaracao, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
cumprir o disposto na Lei Estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no
Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de
amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao (Lei Estadual n°® 16.775/2018), de acordo com o modelo do Anexo IV.3 deste

Edital.
5.2. Disposicoes gerais sobre os documentos de habilitacao

5.2.1. Forma de apresentagdao. Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, em copia autenticada ou em copia simples que, a vista do original,

sera autenticada por membro da Comissao Julgadora da Licitacdo na propria sessao publica.

5.2.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado de Sdo Paulo - CAUFESP poderao informar o respectivo cadastramento e apresentar no
ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO apenas os documentos relacionados nos itens 5.1.1 a 5.1.5
que ndo tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, ja estejam
com os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentacao das propostas. A
Comissdo Julgadora da Licitacdo diligenciara junto ao CAUFESP para aferir o cumprimento dos

requisitos de habilitagdo constantes do respectivo cadastro.

5.2.3. Validade das certidoes. Na hipotese de ndo constar prazo de validade nas certidoes
apresentadas, a Comissao Julgadora da Licitacdo aceitara como validas as expedidas até 180
(cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da sess@o publica para entrega dos

envelopes e declaragbes complementares.
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5.2.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os
documentos exigidos no item 5.1.2 deverao ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo

estabelecimento que executara o objeto do contrato.

5.2.5. Isen¢oes e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos
relacionados ao objeto da licitacdo, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela

correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.2.6. Habilitacao nos casos de subcontratacdo obrigatéria de ME/EPP/COOPERATIVAS.
Quando, em virtude do tratamento diferenciado previsto no artigo 48, inciso II, da Lei
Complementar Federal n® 123/2006, a Unidade Contratante exigir da adjudicataria a
subcontratacdo obrigatéria de microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que
preencham as condic¢bes estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n® 11.488/2007, nos termos
do item 13 deste Edital, o licitante devera apresentar no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO a
documentacao de regularidade fiscal e trabalhista das potenciais subcontratadas, ainda que
exista alguma restri¢do, sendo-lhes facultado regularizar a sua situacao no prazo de cinco dias

Uteis, prorrogavel por igual periodo, nos termos do artigo 43, §1° da mesma Lei Complementar.

6. SESSAO PUBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E DECLARACOES COMPLEMENTARES

6.1. Credenciamento. No local, data e horario indicados no preambulo deste Edital, a
Comissdo Julgadora da Licitacdo instalara a sessdo publica para receber os ENVELOPES N° 1 -
PROPOSTA, os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO e as declaracdes complementares a que se
refere o subitem 3.2, e, na sequéncia, procedera ao credenciamento dos representantes dos

licitantes.

6.1.1. O licitante podera apresentar-se a sessdo publica por intermédio de seu
representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante procuragao com
poderes especificos para intervir em qualquer fase do procedimento licitatério,

inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposicao.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

6.1.2. Os representantes deverdo identificar-se exibindo documento oficial de
identificacdo, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de
designacao dos dirigentes e do instrumento de procuragdo, quando for o caso, e outros
documentos eventualmente necessarios para a verificacdo dos poderes do outorgante

e do mandatario.
6.1.3. E vedada a representacdo de mais de um licitante por uma mesma pessoa.

6.2. Participacao na sessao publica. A sessao sera publica e podera ser assistida por qualquer
pessoa, mas somente sera admitida a manifestacdo dos representantes devidamente
credenciados pela Comissao Julgadora da Licitacao, na forma dos itens 6.1.1 a 6.1.3, ndo sendo
permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou perturbem o bom andamento

dos trabalhos.

6.3. Aceitacao tacita. A entrega dos envelopes a Comissdo Julgadora da Licitacdo implica na
aceitagao, pelo licitante, de todas as normas e condi¢bes estabelecidas neste Edital, bem como
implica a obrigatoriedade de manter todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas
para a contratacdo, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, a superveniéncia

de fato impeditivo a participacdo, quando for o caso.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Abertura dos envelopes. Apos o credenciamento dos presentes, a Comissédo Julgadora
da Licitacdo procedera a abertura dos ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA. Os documentos neles
contidos serdo verificados e rubricados pelos representantes dos licitantes e pelos membros

da Comissao e, posteriormente, serdo juntados ao respectivo processo administrativo.

7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA estara encerrada a

possibilidade de admissao de novos participantes no certame.

7.1.2. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO ser&o rubricados pelos representantes dos
licitantes e pelos membros da Comissdo Julgadora da Licitagdo e serdao mantidos

fechados e inviolados até a respectiva abertura em momento préprio da sessao publica.
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7.2. Andlise. Os documentos contidos no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA serao analisados pela
Comissao Julgadora da Licitagdo, que verificara a exatidao das operacdes aritméticas realizadas
pelo licitante e procedera as corre¢cdes correspondentes, caso necessario, com vistas a

apuragao do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

7.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comissao Julgadora da Licitacdo tomara
como corretos os valores unitarios informados pelo licitante na planilha de precos

unitarios e totais.

7.2.2. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissao Julgadora da Licitagdo, desde que nao haja majoracao do preco

proposto.
7.3. Desclassificagao. Sera desclassificada a proposta que:
7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigéncias estabelecidas neste Edital;

7.3.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou

defeitos capazes de dificultar o julgamento;

7.3.3. ndo apresentar as especificacdes técnicas previstas no Projeto Basico e demais

documentos que integram o Anexo I do Edital;

7.3.4. apresentar valor global superior aquele orcado pela Unidade Contratante na

planilha orcamentaria detalhada, que integra este Edital como Anexo VII;

7.3.5. apresentar precos unitarios ou total simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos dos insumos ou salarios de mercado;

7.3.6. apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que
nao tenham sua viabilidade demonstrada por meio de documentacdao que comprove
que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de

produtividade sdo compativeis com a execu¢do do objeto;
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7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global

seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%

(cinquenta por cento) do valor orcado pela Unidade Contratante; ou
b) valor orcado pela Unidade Contratante.

7.3.6.2. Nas hipoteses dos itens 7.3.5 e 7.3.6 serd facultado ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Comissdao Julgadora da Licitacdo, a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de

desclassificacao.

7.3.7. nao estiver acompanhada da declaragdo de elaboragdo independente de

proposta, exigida pelo item 4.1.5 do Edital;

7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame
licitatorio.
7.4. Diligéncias complementares. A Comissao Julgadora da Licitacdo podera a qualquer
momento solicitar aos licitantes a composi¢cdo dos pregos unitarios dos servicos, materiais ou

equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessarios para analisar a

aceitabilidade da proposta.

7.5. Julgamento. Néo serdo consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de
vantagem ndo prevista neste instrumento convocatorio, baseadas nas propostas dos demais

licitantes ou que apresentem prazos ou condi¢des diferentes dos fixados neste Edital.

7.6. Classificacdo. O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdo Julgadora da
Licitacdo, que elaborara a lista de classificagdo observando a ordem crescente dos precos

apresentados.

7.7. Empate ficto. Sera assegurado direito de preferéncia aos licitantes que sejam

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condi¢bes
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estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 cujas propostas sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada na lista de que trata o item

7.6.

7.7.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condi¢cdes do
item 7.7 que tiver apresentado o menor prego sera convocada pela Comisséo Julgadora
da Licitagdo para apresentar nova oferta com valor total inferior a proposta mais bem

classificada.

7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas nas condi¢des do item 7.7, a Comissdo Julgadora da Licitacao realizara
sorteio para identificar aquela que primeiro poderd apresentar a nova oferta, nos

termos do item 7.7.1.

7.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor
classificada desista de apresentar a nova oferta ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido pela Comissdo Julgadora da Licitagdo, serdo convocados os demais
licitantes que atendam as condi¢bes do item 7.7, na respectiva ordem de classificacao,

para o exercicio do direito de preferéncia.

7.7.4. O exercicio do direito de preferéncia de que trata este item 7.7 ocorrera na mesma
sessao publica ou, a critério da Comissao Julgadora da Licitacdo, em nova sessao a ser
realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa oficial. O nao
comparecimento implicara na preclusdao do direito de preferéncia que poderia ser

exercido pelo licitante ausente.

7.7.5. Nao havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo a lista
de classificacdo do item 7.6, houver sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa que preencha as condicdes estabelecidas no artigo 34

da Lei Federal n°® 11.488/2007.
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7.8. Sempre que uma proposta nado for aceita, e antes de a Comissao Julgadora da Licitacao
passar ao julgamento da proposta subsequente, haverd nova verificagdo da eventual

ocorréncia de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o caso.

7.8.1. Exercido o direito de preferéncia, sera elaborada uma nova lista de classificagcdo

com base na ordem crescente dos precos apresentados.

7.8.2. Nao sendo aplicavel o direito de preferéncia, ou ndo havendo éxito na aplicagdo

deste, prevalecera a lista de classificacao inicial do item 7.6.

7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, sera assegurada

preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:
7.9.1. produzidos no Pais;
7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no

desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da

Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor da etapa de
julgamento das propostas ocorrera por meio de sorteio a ser realizado na mesma sessao
publica ou, a critério da Comissao Julgadora da Licitagdo, em nova sessdo a ser realizada em

dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa oficial.

7.11. Licitacao fracassada. Na hipdtese de desclassificacao de todas as propostas, a Comissao
Julgadora da Licitacdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentacgao
de novas propostas, marcando-se nova data para a sessdo publica mediante publicacdo na

imprensa oficial.

7.12. Devolucdo dos envelopes. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos licitantes que

tiveram suas propostas desclassificadas serdo devolvidos fechados depois de transcorrido o
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prazo legal sem interposicdo de recurso ou, caso interposto, no caso de desisténcia ou apds a

prolacdo de decisdo desfavoravel ao recurso.

7.13. Desisténcia de proposta. Nao se admitira desisténcia de proposta, salvo por motivo

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséao Julgadora da Licitagao.

8. ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1. Abertura dos envelopes. Serdo abertos os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos trés
licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas. Havendo inabilitagdo,
serdo abertos tantos novos ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO quantos forem os licitantes
inabilitados, obedecida a lista de classificacdo final da etapa de julgamento das propostas, até

que se complete o nimero de trés ou se esgote a lista de licitantes classificados.

8.2. A critério da Comissdo Julgadora da Licitacdo, a abertura dos ENVELOPES N° 2 -
HABILITACAO sera feita na mesma sessdo publica, se todos os licitantes desistirem da
interposicao de recursos em face do julgamento das propostas, ou em dia e horario

comunicados mediante publicacdo na imprensa oficial.

8.3. Verificacao das condicoes de participacdo. Como condicdo prévia ao exame dos
documentos contidos no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO, a Comiss3o Julgadora da Licitacio
verificara o eventual descumprimento pelo licitante das condi¢des de participagdo previstas no

item 2.2 deste Edital.
8.3.1. Serdo consultados os seguintes cadastros:

8.3.1.1. Sistema Eletrénico de Aplicacao e Registro de Sang¢des Administrativas —

e-Sangoes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS

(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);
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8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNIA, do Conselho Nacional de Justica

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 sera realizada em nome da
pessoa juridica licitante e também de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da
Lei n® 8.429/1992, que prevé, dentre as sangOes impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,

inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

8.3.3. Constatada a auséncia de condicdes de participacdo, a Comissao Julgadora da

Licitagdo reputara o licitante inabilitado.

8.4. Analise. A anadlise da habilitacdo serd feita a partir do exame dos documentos
apresentados pelo licitante no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO em face das exigéncias previstas

no item 5 deste Edital.

8.4.1. A Comissao Julgadora da Licitagdo podera suspender a sessao publica para
analisar os documentos apresentados, marcando, na mesma oportunidade, nova data
e horario em que retomara os trabalhos, informando aos licitantes. Nessa hipotese, os
documentos de habilitacdo ja rubricados e os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO ainda
nao abertos permanecerao em poder da Comissdo até que seja concluida a analise da

habilitacao.

8.4.2. Sera admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos documentos de
habilitacdo mediante despacho fundamentado da Comissdo Julgadora da Licitacdo,

registrado em ata e acessivel a todos.

8.4.2.1. As falhas passiveis de saneamento relativas a situacdo fatica ou juridica
preexistente na data da abertura da sessao publica de entrega dos envelopes e

declaracbes complementares, indicada no preambulo do Edital.
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8.4.2.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,

observados os principios da isonomia e do interesse publico.

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Nao sera exigida a
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitacdo de microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condi¢des estabelecidas no
art. 34, da Lei Federal n°® 11.488/2007. Entretanto, sera obrigatoria a apresentacdo dos
documentos indicados no subitem 5.1.2 deste Edital no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO, ainda

que apresentem alguma restrigao.

8.5.1. Serd assegurado o prazo de cinco dias Uteis contados a partir do momento em
que o licitante for declarado vencedor do certame para regularizacdo da regularidade
fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da Comissao Julgadora da Licitacdo, podera

ser prorrogado por igual periodo.

8.5.2. A ndo regularizacao da regularidade fiscal e trabalhista no prazo indicado no
item 8.5.1 deste Edital implicara na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo
da aplicacdo das san¢des cabiveis, sendo facultado a Comissdo Julgadora da Licitacao
convocar os licitantes remanescentes para a assinatura do contrato, na ordem de

classificacao, ou revogar a licitagdo.

8.6. Licitacao fracassada. Na hipdtese de inabilitacdo de todos os licitantes, a Comissao
Julgadora da Licitacao podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentacao
de nova documentacgao, marcando-se nova data para a sessao publica mediante publicagdo na

imprensa oficial.

9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Resultado. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os
requisitos de habilitacdo e atendendo as demais condicbes previstas neste Edital e em seus

anexos, oferecer o menor preco.
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9.2. Adjudicacao. A adjudicacao sera feita considerando a totalidade do objeto.

9.3. Precos finais no direito de preferéncia. Se a vencedora do certame for microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condi¢des estabelecidas no artigo
34 da Lei Federal n° 11.488/2007 que exerceu o direito de preferéncia de que trata o item 7.7
deste Edital devera apresentar, no prazo de dois dias Uteis contados da data de adjudicacao
do objeto, os novos precos unitarios para a contratagdo a partir do valor total final obtido no

certame.

9.3.1. Os novos precos unitarios serdo apresentados em planilha elaborada de acordo

com o modelo do Anexo III.2 deste Edital.

9.3.2. Caso a obrigagado estabelecida no item 9.3 ndo seja cumprida pelo licitante, os
precos unitarios finais validos para a contratacdo serdo apurados pela Comissdo
Julgadora da Licitagdo mediante a aplicagdo linear do percentual que retrate a
reducdo obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final
obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos precos unitarios ofertados na

referida proposta.
9.4. Publicagao. O resultado final do certame sera publicado na imprensa oficial.

9.4.1. Seréo considerados desde logo intimados os licitantes cujos representantes
credenciados estiverem presentes na sessdao publica em que o resultado for
proclamado pela Comissdo Julgadora da Licitagdo, hipdtese em que a intimagdo

constara da respectiva ata.

9.4.2. Os licitantes ausentes serdo intimados do resultado pela publicacdo no Diario

Oficial do Estado.

9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissao Julgadora da Licitagdo nas diversas fases do
presente certame poderao ser impugnados pelos licitantes mediante a interposi¢ao de recurso
no prazo de cinco dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, conforme o

caso.
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9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante, no

endereco indicado no preambulo deste Edital.

9.5.2. Nao serdao conhecidos o0s recursos intempestivos ou que estiverem

desacompanhados das respectivas razdes de fato e de direito.

9.5.3. A interposicdo do recurso sera comunicada aos demais licitantes, os quais

poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de cinco dias Uteis.

9.5.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de cinco dias Uteis ou,

nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

9.5.5. O recurso da decisao que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitacao
dos licitantes tera efeito suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e
presentes razGes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos recursos

interpostos nos demais casos.

9.6. Homologacao e adjudicacao. Transcorrido o prazo recursal sem interposicao de recursos
ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissao Julgadora da Licitacdo encaminhara
o procedimento licitatério a autoridade competente para homologacdo do resultado do
certame e adjudicacdo do objeto ao licitante vencedor, publicando-se os atos no Diario Oficial

do Estado.

10. CONTRATAGCAO

10.1. Celebracao do contrato. Apos a homologacao, a adjudicataria sera convocada para

assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato sera fixado
pela Unidade Contratante no ato de convocagao e podera ser prorrogado mediante

solicitacao justificada pela adjudicataria e aceita pela Unidade Contratante.
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10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de contrato
podera ser encaminhado para assinatura da adjudicataria mediante correspondéncia,
com aviso de recebimento, ou meio eletronico, com confirmacao de leitura. O termo
de contrato devera ser assinado e devolvido no prazo fixado pela Unidade

Contratante, a contar da data de seu recebimento.

10.2. Manutencao das condigoes de habilitacao. Se, por ocasido da celebracao do contrato,
algum dos documentos apresentados pela adjudicataria para fins de comprovacdo da
regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitacdo estiver com o prazo de validade
expirado, a Unidade Contratante verificard a situagdo por meio eletronico e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatorios,
salvo impossibilidade devidamente justificada. Se ndo for possivel a atualizacdo por meio
eletronico, a adjudicatéaria sera notificada para comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista

no prazo de dois dias Uteis, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condigao para a celebragdo do contrato, bem como para a
realizacdo dos pagamentos dele decorrentes, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicatéaria no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgédos e Entidades
Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condicdo sera considerada cumprida se a devedora
comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8°, §§

1° e 2°. da Lei Estadual n° 12.799/2008.

10.4. Condicoes de celebracao. Constituem, igualmente, condi¢cdes para a celebracao do

contrato:

104.1. a indicagdo de gestor encarregado de representar a adjudicataria com

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;

10.4.2. a apresentagdo do documento de que trata o item 5.1.4, "a”, deste Edital com
o visto do CREA/SP, quando a sede da adjudicataria estiver situada em regido nao

compreendida na area de jurisdicao da referida entidade;
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10.4.3. a apresentacdo do(s) documento(s) que a adjudicataria, a época do certame
licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasidao da celebragdo do contrato

por meio de declaracao especifica, caso exigida no item 5.1.5 deste Edital;

10.4.4. A regularizacao da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa nas condi¢cbes do art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007 que tenha sido habilitada com restricdes, nos termos do item 8.5 deste
Edital.

10.5. Celebragao frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo
estabelecido pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condi¢des de
celebragdo previstas nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando a adjudicataria as sancdes previstas neste Edital e demais normas
pertinentes. Neste caso, a Unidade Contratante podera convocar outro licitante para celebrar
o contrato, desde que respeitada a ordem de classificagdo e mantidas as mesmas condigdes

da proposta vencedora.

11. GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

11.1. Garantia. A contratada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato,

devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratacao.

11.1.1. O atraso na prestacdo da garantia de execugdo sujeitara a contratada a
aplicagdo das sancdes previstas neste Edital e demais normas pertinentes e, caso

superior a 30 (trinta) dias, dara ensejo a rescisao contratual.

11.1.2. Se o valor global da proposta da contratada for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e "b” do § 1° do artigo 48 da
Lei Federal n° 8.666/1993, sera exigida a prestacao de garantia adicional igual a
diferenca entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor

da correspondente proposta.
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11.2. Modalidades. A adjudicataria poderd optar por uma das seguintes modalidades de

garantia:

11.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro sera ser efetuada mediante depdsito
bancario em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que

contemple a correcdo monetaria do valor depositado.

11.2.1. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos

seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.2.1. Fianca bancaria. Feita a opcdo pela fianca bancaria, no instrumento devera

constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.2.1. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. Caso tal cobertura ndo
conste expressamente da apdlice, a adjudicataria podera apresentar declaracao
firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é

suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital.

11.3. Cobertura. A garantia de execucdo assegurara, qualquer que seja a modalidade

escolhida, o pagamento de:
11.3.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

11.3.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou

dolo da contratada durante a execugdo do objeto do contrato;

11.3.3. multas, moratoérias e compensatorias, aplicadas pela Unidade Contratante a

contratada na forma do item 12 deste Edital; e

11.3.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza nao adimplidas

pela contratada, quando couber.
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11.4. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as

seguintes:
11.4.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.4.2. Descumprimento das obrigacdes pela contratada decorrentes de atos ou fatos

imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante;

11.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger um periodo minimo de trés meses ap6s o término da vigéncia contratual. A
garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contratante apds expirada a vigéncia do

contrato ou a validade da garantia;

11.6. Readequacgao. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao dos prazos de
execucao, a garantia devera ser readequada nas mesmas condicdes. Se o valor da garantia for
utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacao, a contratada devera
efetuar a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em

que for notificada pela Unidade Contratante para fazé-lo.

11.7. Extingao. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o
cumprimento integral de todas as obrigacdes contratuais, esta sera considerada extinta com a
devolugcdo da apdlice, da carta-fianca ou com a autorizacdo concedida pela Unidade

Contratante para que a contratada realize o levantamento do depdsito em dinheiro.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Espécies. A pessoa fisica ou juridica que praticar os atos previstos nos artigos 86 a 88 da
Lei Federal n° 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n® 6.544/1989 ficara sujeita a

aplicacdo das seguintes sangoes:

12.1.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem

prejuizos significativos para a Unidade Contratante;
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12.1.2. Multa, nos termos do Anexo VI deste Edital;

12.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administragdo Publica estadual, por prazo nédo superior a dois anos;

12.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada

ressarcir os prejuizos causados e ap6s decorrido o prazo da sanc¢do do item 12.1.3.

12.2. Autonomia. As san¢Oes sdo autdnomas e ndo impedem que a Unidade Contratante
rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditério e ampla defesa, aplique as

demais sancdes eventualmente cabiveis.

12.3. Registro. As san¢des aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sdo Paulo — CAUFESP, no Sistema Eletronico
de Aplicagao e Registro de Sancoes Administrativas - e-Sancoes
(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas

— CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis).

12.4. Descontos. A Unidade Contratante podera descontar dos pagamentos os valores
correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas a contratada pelo
descumprimento de obrigacbes estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de

contrato.

12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupcao. A pratica de atos que atentem contra
o patrimdnio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da Administracao Publica, ou
que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupgdo, durante a licitagdo ou ao
longo da execugao do contrato, sera objeto de instauracdo de processo administrativo de
responsabilizacdo nos termos da Lei Federal n® 12.846/2013 e do Decreto Estadual n°

60.106/2014, sem prejuizo da aplicacao das demais sang¢des administrativas cabiveis.
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12.6. Uso irregular de madeira exoética ou nativa da flora brasileira. O descumprimento das
obrigacbes previstas nos incisos [, II e III, do artigo 9°, do Decreto Estadual n° 53.047/2008
sujeitara a contratada a aplicacdo da sancdo administrativa de proibi¢do de contratar com a
Administracao Publica por até trés anos, estabelecida no artigo 72, §8°, inciso V, da Lei Federal
n°®9.605/1998, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente
de sua responsabilizagdo na esfera criminal e sem prejuizo da aplicacdo das demais san¢des

administrativas cabiveis.

13. SUBCONTRATAGCAO
13.1. Nao sera admitida a subcontratacao, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto

desta licitacao.

14. MEDICOES, PAGAMENTOS, CRITERIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1. Remissao ao contrato. As condi¢des de recebimento do objeto, bem como as normas
aplicaveis as medi¢des, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando aplicavel, estao

previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

15. IMPUGNAGOES AO EDITAL

15.1. Prazo. Qualquer pessoa podera impugnar os termos deste Edital, devendo protocolar a
peticdo no endereco indicado no preambulo em até cinco dias Uteis antes da data fixada para
a sessao publica de entrega dos envelopes e das declaracdes complementares. As

impugnacgdes ndo suspendem os prazos previstos no Edital.

15.2. Decisao. As impugnacoes serdo decididas pela Comissdo Julgadora da Licitacdo em até

trés dias Uteis, contados do protocolo.

15.2.1. Acolhida a impugnacdo contra o Edital, sera designada nova data para

realizagdo da sessdo publica, se for o caso.

15.2.2. As respostas serdao juntadas ao processo administrativo e ficardao disponiveis

para consulta por qualquer interessado.
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15.3.Aceitacao tacita. A auséncia de impugnagao implicara na aceitacao tacita, pelo licitante,
das condigdes previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Projeto Basico e na

minuta de termo de contrato.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1. Interpretacao. As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da
ampliacao da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que

nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratacao.
16.2. Omissoes. Os casos omissos serao solucionados pela Comissao Julgadora da Licitacao.

16.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitagdo sera efetuada mediante

publicacdo no Diario Oficial do Estado.

16.4. Foro. Sera competente o foro da Comarca da capital do Estado de Sao Paulo para dirimir

as questdes decorrentes desta licitacdo ndo resolvidas na esfera administrativa.

16.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia nao

util, prorrogam-se para o dia util subsequente.
16.6. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo [ - Plano de Trabalho/Projeto Basico
Anexo 1.1 — Memorial Descritivo;
Anexo 1.2 — Critérios de Medicao;
Anexo [.3 — Relatorio Fotografico;
Anexo 1.4 - Glossario.
Anexo II - Declara¢bes complementares

Anexo II1 - Declaracdo de Pleno Cumprimento dos Requisitos de

Habilitacao;
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Anexo 1.2 - Declaracao de enquadramento como Microempresa ou Empresa

de Pequeno Porte;

Anexo I1.3 — Declaracao de enquadramento como cooperativa que preencha

as condicdes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007.
Anexo III - Modelos para o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA

Anexo III.1 — Modelo de proposta de preco;

Anexo IIL.2 — Modelo de planilha de precos unitarios e totais;

Anexo IlI.3 — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo IlI.4 — Demonstrativo da composi¢ao do BDI;

Anexo IIL.5 — Declaragdo de elaboragao independente de proposta.
Anexo IV — Modelos para o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO

Anexo IV.1 — Declaragdo a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital;

Anexo IV.2 — Declaracao de compromisso de utilizagdo de produtos e

subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual n® 53.047/2008;

Anexo IV.3 — Declaracdo de ciéncia quanto a proibicdo do uso de amianto,
asbesto e derivados no Estado de Sdo Paulo, nos termos da Lei Estadual n°

16.775, de 22 de junho de 2018.

Anexo V - Minuta do contrato

Anexo VI - Resolucao SAA-22, de 01/08/96

Anexo VII — Anexo VIL1 - Planilha orcamentaria detalhada;
Anexo VIL1.1 - Planilha de composi¢do de precos unitarios;
Anexo VIL.1.2 - Demonstrativo da composicdo do BDI;

Anexo VIL.2 - Cronograma fisico-financeiro;
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Anexo VIL3 - Plantas;

Anexo VIL.4 — Contrapartida Prefeitura Municipal.
Anexo VIII - Modelos referentes a visita técnica

Anexo IX - Anexo LC-01 - Termo de Ciéncia e de Notificacao;

Anexo LC-03 - Declaracao de documentos a disposi¢do do TCE-SP.

Sao Paulo, 14 de novembro de 2019.

Andréia Garcia Silva da Costa
Subscritora do Edital
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

A- IDENTIFICACAO
Reforma e recuperacdo da Estrada Rural JBF- 050 (6,38 KM) no municipio de JOSE
BONIFACIO/SP.

B- OBJETO

As obras do PROGRAMA MELHOR CAMINHO buscam mitigar os efeitos erosivos e a
desordenada acao antrdpica no quesito manutenc¢do de estradas municipais rurais, visando a
preservacdo de recursos naturais e consequente estimulo aos produtores em busca do

desenvolvimento sustentavel.

Executadas em tracados ja existentes ndo caracterizam obras de vulto ou significativo impacto

ambiental.

Assim, a proposta de intervencdo tem com caracteristica principal e diferencial implantar
praticas conservacionistas do solo e da agua, com estruturas que evitem a ocorréncias de
processos erosivos e possibilitem a infiltragdo das aguas pluviais, aumentando a recarga do
lencol freatico; além de garantir as condi¢des operacionais ideais da estrada e melhorando

suas condi¢des de suporte e rolamento, enfim, sua trafegabilidade.

C- METAS A ATINGIR (Consoante Projeto Basico)
Total a trabalhar: 6,38 Km
JBF- 050: 6,38 KM

D- ETAPAS OU FASES DE EXECU(;AO

Leito com adequacao de taludes;

Lombadas e Terragos para drenagem superficial da estrada;
Instalagdo de tubulacdo de fluxo transversal;

Tratamento primario do leito.
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E- PLANO DE APLICAGAO DE RECURSOS

Prazo de vigéncia do convénio sera de 01 (um) ano a partir da data de assinatura do ajuste.

F- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Secretaria de Agricultura e Abastecimento............ R$ 902.743,78
(parcelas consoante cronograma fisico-financeiro do projeto basico)
Prefeitura Municipal...........ccco..coervveervveereveeeneeesseeenae R$ 55.083,05

TORAl et R$ 957.826,83

G- PREVISAO DE INICIO E FIM DA EXECUQAO DO OBJETO
Inicio: apds assinatura do contrato.

Término: prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias apds assinatura do contrato.

H- CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Retirada e colocacao de cercas

Anuéncia dos proprietarios

Projeto para licenciamento ambiental (retirada de arvores isoladas - CETESB)

Contraparte no valor de: R$ 55.083,05

SILVIO BEGOSSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA0600893607
DIRETOR TECNICO DO N.E/GSA

Visto e de acordo:

Secretdrio de Agricultura e Abastecimento Prefeito Municipal
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ANEXO I
PROJETO BASICO

I- NATUREZA E LOCALIZAGAO

1.1 A presente obra compreende a reforma e recuperagdo da Estrada Rural JBF- 050, no
municipio de JOSE BONIFACIO/SP. Trata-se de adequacdo de 6,38 km de estrada vicinal em
terra, que seguiré as indicacdes deste MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DE REFERENCIA, bem
como as planilhas orcamentarias, projeto, edital de licitacbes e demais documentos que se

tornam partes inseparaveis do processo.

1.2 COORDENADAS

Denominagao da Coordenadas
Bairro Coordenadas Finais
Estrada ou trecho iniciais
Corrego 614.061 mE 621.455 mE
JBF- 050
Fundo 7.658.514 mN 7.661.895 mE

1.3 CROQUI DO LOCAL
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II- DISPOSITIVOS PRELIMINARES

2.1 - No desenvolvimento deste projeto basico foram adotadas e cumpridas, no que couberam,

as disposicdes contidas no Decreto n° 56.565, de 22 de dezembro de 2010.

Foram analisados e considerados os itens quanto a funcionalidade, adequacao ao interesse

publico, seguranca, durabilidade, economia, facilidade na execucio e conservagao.

Os materiais e mao de obra, constantes no projeto basico, foram especificados considerando

a oferta existente no local da obra.

Todos os servicos deverdo ser executados atendendo-se as Normas Regulamentadoras

constantes da Portaria 3214 de 08/06/1978, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho.

2.2- Além das disposicdes aqui manifestas, a execugdo dos servicos devera obedecer também

aos Projetos.

Entende-se como projeto, os desenhos, especificagdes técnicas, instrucdes de servicos ou
qualquer documento afim, fornecido ou aprovado pela "CONTRATANTE", dando indicacdo de

como os servigos deverao ser executados.

Além do que estao explicitamente indicados nos projetos, os servicos deverdao obedecer as

especificacdes definidas neste Memorial Descritivo e nas Normas da ABNT.

2.3- Os materiais a serem utilizados serdo todos de primeira qualidade. A expressdao “De
Primeira Qualidade” tem, nas presentes especificacbes, quando existirem diferentes

gradacoes de qualidade em um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior.

2.4- Conforme disposto no, artigo 8°, do Decreto Estadual n® 53.047, de 02 de junho de 2008,
"Artigo 8° - Todas as contratacdes de obras e servicos de engenharia realizadas no ambito da

Administracao Estadual Direta e Indireta, a partir de 1° de junho de 2009, que envolvam o
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emprego de produtos e subprodutos florestais listados no artigo 1° deste decreto, deverdo
contemplar no seu processo licitatorio a exigéncia de que referidos bens sejam adquiridos de

pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA”

2.5- Conforme disposto na Lei Estadual n® 12.684/07 e a exigéncia contida na Lei Estadual n°
16.775/2018, estd proibido o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras

de amianto em sua composigao.

2.6- Os funcionarios da CONTRATADA deverao trabalhar: devidamente identificados, de forma
ordeira e com seguranca, utilizar EPI em numero suficiente e compativel com o trabalho
desempenhado, devendo ser fornecido pela CONTRATADA. Além disso, devem respeitar a

Fiscalizacao da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de SP.

2.7- O aceite, e posterior pagamento de cada item, s6 serd dado apds o item ser
completamente realizado, ndo serdo aceitos materiais (para efeito de pagamento) somente

postos na obra.

2.8- A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel por danos que venha a ocorrer, por impericia,

negligéncia ou imprudéncia, especialmente a propriedades de terceiros e lindeiros a obra.

2.9- A execugao de todos os servigos contratados obedecera aos projetos fornecidos e o
presente MEMORIAL DESCRITIVO e o Plano de Trabalho. Deverao ser observadas, também, as
demais instrucdes contidas no Edital de LicitacGes e Planilha orcamentaria, com seus critérios

de medicao.

2.10- Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra

por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.
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2.11- Compete a Contratada fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condig¢des locais, averiguar os servicos e material a empregar. Qualquer duvida ou
irregularidade observada nos projetos ou especificagdes devera ser previamente esclarecida
junto & FISCALIZACAO, visto que, ap6s apresentada a proposta, a Secretaria da Agricultura e

Abastecimento ndo acolhera nenhuma reivindicacgao.

2.12- N3o sera permitida a alteracdo das especificacBes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e

com autorizacao por escrito do mesmo.

2.13- Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
apo6s o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo

concluida.

2.14- Durante a execucao dos servicos, todas as edificacdes e construcdes, tais como
residéncias, barracbes, cercas, muros, postes, fiacOes elétricas e de dados, pavimentos,
tubulagdes, etc. eventualmente atingidas pela obra deverdo ser recuperadas, utilizando-se
material idéntico ao existente no local. Todo e qualquer dano causado as instala¢des lindeiras
retro citadas, por maquinas ou funcionarios da CONTRATADA, devera ser reparado
exclusivamente pela CONTRATADA, sem Onus para a Secretaria da Agricultura e

Abastecimento de SP.

2.15- A obra devera ser entregue desimpedida de todo e qualquer entulho, restos de
vegetagdo, montes de terra que nao fazem parte das estruturas de captagao e infiltracao ou

qualquer pertence da CONTRATADA, e com as estruturas em perfeito funcionamento.

2.16- No intuito de se tomar todas as precaug¢des necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, durante a execugdo dos trabalhos devera ser rigorosamente observada

“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho n® 18" (NR-18 Obras de Construcao,
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Demolicdo e Reparos), bem como as normas aplicaveis aos trabalhos executados,
especialmente a NBR 7678, da ABNT. Além disso, deverdao ser tomados os cuidados no
fornecimento das refeicdes aos funcionarios, notadamente no sentido de prover areas de
vivéncia em numero e localizagdo adequados. Além disso, deverao ser dispostos banheiros

quimicos em numero e localizagdo adequados a necessidade dos funcionarios em obra.

2.17- A obra devera permitir o transito através de desvios e sinalizacdo adequada; o acesso
de pessoas nas areas e durante o periodo de execucdo é de responsabilidade da
CONTRATADA, que devera responder por eventuais acidentes ocorridos entre usuarios das

estradas em obras e equipamentos da CONTRATADA.

2.18- O inicio da execugdo dos servicos so serad autorizado apos a inspecao de todos os
equipamentos e posterior aprovagao pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento de SP. Os
equipamentos deverao ser capazes de executar os servigos sob as condi¢des especificadas e

atingir a produgao requerida no prazo de execugao contratado.

2.19- Aresponsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da obra

ou servico é inteiramente da CONTRATADA;

III- LICENCAS E TAXAS
3.1 Sera encargo da CONTRATADA o pagamento de eventuais taxas que se fizerem
necessarias a execucao dos servicos, junto a Prefeitura Municipal, como taxa/alvara de

instalacao de canteiro de obras, ISS (Imposto Sobre Servicos), entre outros.

IV- ANOTA(;Z\O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
4.1 Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a ART do responsavel

técnico pela execugao da obra.

V- QUADRO DE OBRA
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51 A CONTRATADA devera manter integralmente na obra ENGENHEIRO ou MESTRE DE
OBRAS que comande, instrua e responda diariamente pelos trabalhos da obra. Este sera
responsavel pelo preenchimento de DIARIO DE OBRA, conforme normativo do CREA/SP. Além
disso, esta pessoa sera quem a FISCALIZACAO cobraré providéncias imediatas. A permanéncia
de pessoa ndo capacitada nesta funcio dara direito a FISCALIZACAO de tomar as medidas

cabiveis, inclusive de paralizagdo dos trabalhos.

VI - PRAZOS

O prazo maximo para execucao destes servicos sera de 120 (cento e vinte) dias.

VII - ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Faz parte integrante deste projeto basico:
ANEXO I- Memorial Descritivo;

ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos;
ANEXO III- Planilha orcamentaria quantitativa;
ANEXO IV- Critérios de medicao;

ANEXO V- Cronograma fisico-financeiro;
ANEXO VI- Relatério fotografico;

ANEXO VII- Glossario de Termos Técnicos e
ANEXO VIII- Composi¢do Preco Unitario

ANEXO IX- Demonstrativo da composicao de BDL

José Bonifacio, 29 de julho de 2019

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO 1.1
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA
JBF - 050, NO MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO/SP
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA

Devera ser confeccionada de acordo com o padrao estabelecido pelo Governo do Estado
de Sdo Paulo. A época da execucdo, deverd ser consultada a Secretaria da Agricultura e
Abastecimento de Sao Paulo para determinacdo dos dizeres da placa e suas dimensdes. A
instalagdo é de responsabilidade da CONTRATADA. Quando da ocorréncia de mais de um trecho
de estradas, devera ser prevista a remocao e a recolocagdo da placa, de forma que esta esteja no
local em que os servigos estdo sendo executados, salvo quando o orcamento prever mais do que
uma placa.

A placa devera estar em local visivel, preferencialmente no inicio do trecho trabalhado.

1.2 INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obra sera composto minimamente de:

LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO: O item remunera a alocacdo, translado até
o local da obra, montagem, instalagdo, desmontagem e a remocao completa de container modulo
para alojamento, conforme NR18 (2015).

BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME
EXIGENCIAS DA CETESB: O item remunera a locacdo de banheiro quimico, modelo standard,
incluindo o transporte e instalacido da cabine. Remunera também o fornecimento de
desinfetantes, papel higiénico e demais materiais, acessérios e a mao de obra necessaria para a
higienizacao do banheiro e retirada semanal de efluentes. O descarte dos efluentes devera ser em

locais autorizados conforme exigéncias da CETESB.

1.3 LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS
A locacao dos trabalhos sera aplicada as seguintes etapas:
- Locacao da Faixa de corte/faixa de limpeza;

- Locacao da Plataforma da Estrada;



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

- Locacdo e Construcao de Lombadas;
- Locacgao e Construcao de terracos;

- Locacao e Construcao de bacias de captacao.

A locacao devera se executada com os equipamentos:

- Trena; Balizas; Estacas ou piquetes de madeira; Mira; Marreta; Estacdo total.

2. SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

2.1. LIMPEZA DA AREA (LOCAGAO DA FAIXA DE CORTE / FAIXA DE LIMPEZA)

Este item considera os seguintes servicos:
- Limpeza de area, sem destocamento de arvores.
- Limpeza de area, com destoca de diametro até 25 cm.
- Limpeza de area, com destoca de diametro até 15 cm e remocdo em bota fora.
- Limpeza de area, com destoca de diametro de 15 a 50 cm e remogao em bota fora.

- Espalhamento e regularizacdo de material em bota fora.

Descricdo dos servicos:

Efetuar raspagem mecanizada do terreno, preferencialmente com pa carregadeira ou trator
de esteiras, em profundidade de até 20 cm em solo vegetal.

O material oriundo da limpeza (camada de solo organico) devera ser afastado no sentido
oposto ao da estrada, devendo ser armazenado para posterior reposicao quando do término dos
trabalhos (exceto troncos e galhos, que deverdo ser depositados em bota-fora ou enleirados para
uso do proprietario da area).

Transporte de material (Qquando necessario): em caminhdes basculantes, em distancia até

atingir a area de bota-fora.

2.2. INTERVENGCOES COM RETALHAMENTO (QUEBRA DE BARRANCO)
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h = Altura barranco
fc = Faixa de corte = (h x 25 )X S
fl = Faixa de limpeza = fc + area de manobra de equipamento (am).

S =relagio de corte ideal para se conseguir rampa com declividade que possibilite a saida
de canal de drenagem superficial (3:1 até 5:1), assim S = 3 até 5.

Nota: A tabela -1 mostra em sintese as faixas de limpeza e de corte de cada lado da

estrada nas respectivas langantes e se¢des dos trechos.

2.3. INTERVENGCOES COM SUAVIZACAO DE TALUDES DE CORTE (SEM QUEBRA DE
BARRANCO)

Neste caso, a demarcacao da area de trabalho podera ser feita através de estacas, em
intervalos de 100 metros, no trecho em obra, a fim de sinalizar aos proprietarios das areas lindeiras
os limites da area de trabalho. Tal procedimento servira, também, de referéncia e orientacdo a

equipe de trabalho.

2.4. TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO ATE O “X” KM

Este item remunera o tempo de deslocamento do veiculo até a obra, o tempo do veiculo
a disposicao, bem como os servicos efetivamente realizados, como carregamento, transporte,
descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, em aplicacdes descritas no item 2.3.

O servico de transporte de solos até unidade de destinacdo final devera cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de 2002, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estdo inclusos todos os impostos legais e
despesas necessarias junto aos 6rgdos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

APLICACAO:
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- Na faixa de limpeza (quando aplicavel)
- Na construcao de aterros;
- Na construgao de lombadas (quando estas nao utilizarem o solo local).

- No transporte de material granular para o revestimento primario.

2.5. ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessarios para a execucao de aterro, em area de bota-fora, sem controle de compactacao,
englobando os servicos: espalhamento do solo; homogeneizacdo e compactagdo, sem controle

tecnologico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais, em aplicacdes descritas no item 3.2.

APLICACAO: Em descarga de materiais de limpeza, na construcio de lombadas, terracos e bacias

de captagao (quando estes nao utilizarem solo local).

Medicdo: em m? (metros quadrados) de espalhamento.

2.6. ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1° CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execucdo de corte, em campo aberto, para solos de 12 categoria, englobando
0S Servigos: escavacao e carga mecanizadas; transporte interno a obra, locacdo dos platds e
taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

APLICACAO:
- Na construcao de aterros;
- Na construgédo de lombadas (quando estas nao utilizarem solo local).

- No espalhamento de material granular em revestimento primario.

2.7. ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATE 2,00 M
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O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execugao de valas, englobando os servicos: escavacdo mecanizada; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais e a acomodacao feita manualmente do material escavado ao
longo da vala.

APLICACAO:
- Abertura de valas para instalacao de tubulagdes;

- Abertura de valas para instalacao de drenos profundos.

2.8. REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos: lancamento e
espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais, em aplicacdes descritas no item 6.2.

APLICACAO
- No reaterro de valas abertas para instalacdo de tubulacdes;

- No reaterro de valas abertas para instalacdo de drenagem profunda.

2.9. COMPACTAGCAO DE ATERRO MECANIZADO MiNIMO DE 95% PN (PROCTOR NORMAL),
SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra para
a execucao e compactacao de aterros, englobando os servicos: espalhamento de solo fornecido,
previamente selecionado; homogeneizagdo do solo; compactacao igual ou maior que 95%, em
relacdo ao ensaio do PN, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnoldgico com relagéo as
caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relagdo a umidade, inferior a
2% e a espessura e homogeneidade das camadas; locacdo dos platds e taludes; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. A execu¢do dos servicos, bem como
ensaios tecnoldgicos, deverdo obedecer as especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas

normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.
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APLICACAO: Na compactacido de aterros em pista.

2.10. REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE
DO PN (PROCTOR NORMAL)

Considera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a
execugao de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servicos: regularizacdo e
compactacdo em solo, para a implantagdo de plataforma destinada a pavimentagao; acabamento
da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

Considera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizacao.

APLICACAO
- Na regularizacdo da plataforma;

- Na regularizacao da pista (base);

2.11. COMPACTACAO DE SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN (PROCTOR NORMAL)

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios
para a execucao de compactacdo de subleito, englobando os servicos: espalhamento de solo
fornecido, previamente selecionado; homogeneizagdo do solo; compactagao igual ou maior que
95%, em relagdo ao ensaio do PN, o controle tecnolégico com relacdo as caracteristicas e
qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relagdo a umidade, inferior a 2% e a espessura
e homogeneidade das camadas; acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando
necessario, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. A execugdo dos
servicos, bem como ensaios tecnologicos, deverdo obedecer as especificacbes e quantidades
minimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Considera também

os servicos de mobilizacao e desmobilizacao.

APLICACAO
- Na plataforma da estrada, anterior ao revestimento;

- No revestimento primario, para acabamento.
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2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL SOLTO PARA DISTANCIAS SUPERIORES A “X” KM

Sera medido por volume de material granular, aferido no caminhao, sendo a distancia de
transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1,0

quilémetro (m?).

O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, com cagcamba reforcada, e a mao
de obra necessaria para a execugdo do servico de transporte do material de entulho, para

distancias superiores a “X" quildometros. Remunera também o retorno do veiculo descarregado.

O termo "X" refere-se ao nimero de quilédmetros, desde o local de carregamento até o local

de descarga, e esta enumerado em planilha orcamentaria.

APLICACAO: No carregamento de material granular (brita classificada) para a execucdo de

revestimento primario.

3. ADEQUAGAO DE ESTRADAS RURAIS: METODO EXECUTIVO
3.1. ADEQUAGAO DE TALUDES E REGULARIZAGCAO DO LEITO

Trata-se do conjunto de operacbes adotadas em relagdo aos taludes, especialmente os de
corte (barrancos) e leitos das estradas, levando se em consideracao caracteristicas técnicas e
construtivas desejaveis, as quais sao previamente definidas no memorial descritivo da obra. Estas
adequac¢des podem ou ndo contemplar o retaludamento de cortes, com eleva¢do do greide, ao
longo das estradas.
Tipos de adequacao de taludes:

- Adequacao de talude (barranco até 1 m)

- Adequacao de talude (barranco 1 - 2 m)

- Adequacao de talude (barranco 2 - 3 m)

- Adequacao de talude (barranco 3 - 4 m)

- Adequacao de talude (barranco 4 - 5 m)
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- Adequacao de talude (barranco > 5 m)

3.1.1. INTERVENGOES COM RETALUDAMENTO (Quebra de barranco)

Adequacao de taludes

ApOs a limpeza de todo o material indesejavel a constituicao do leito e da estrada, inicia-
se o retaludamento (quebra de barranco) a partir da faixa de corte previamente estabelecida e
demarcada. A quebra de barranco, ao mesmo tempo em que fornece material para a elevacao do

leito da estrada, devera assegurar a nova conformacao dos taludes.

Elevacao do leito:

Simultaneamente ao retaludamento (quebra de barrancos), promove-se a deposi¢do do
material resultante desta operacdo (solo) em local que ird compor a nova plataforma da estrada,
com posterior regularizacdo e compactacao, conforme item 2.10. Esta operacdo ndo deve ser
realizada em camadas espessas, uma vez que tal procedimento dificultara os processos de
acomodacao e/ou compactacao do material, podendo comprometer a capacidade de suporte

necessaria ao leito da estrada, tendo como consequéncia sua deformacao.

3.1.2. INTERVENCGES SEM RETALUDAMENTO (sem quebra dos barrancos)

Adequacao de taludes:
Neste caso os taludes serdo adequados visando seus ajustamentos as novas dimensdes da

plataforma da estrada e simplesmente suavizados (corte minimo) para sua estabilizagao.

O leito sera regularizado e compactado (Conforme item 2, subitem 8 - Regularizacao e
compactacdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal)) com material do
proprio leito (quando da quebra de barranco) e/ou com material transportado de areas de
empréstimo. Nesta etapa, deverao estar concluidas as obras referentes a drenagem profunda e/ou

corrente (bem como instalagdo de tubulagdes).
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Equipamentos sugeridos a utilizar
- Quebra de barranco: subsolador tracionado, trator de esteira, pa carregadeira;
escavadeira hidraulica;
- Corte de Material: trator de esteira; pa carregadeira; escavadeira hidraulica;
- Adequacédo de taludes, elevagado e regularizacao da plataforma: motoniveladora, trator
de esteira; pa carregadeira; escavadeira hidraulica;
- Carga e transporte de material: pa-carregadeira, escavadeira hidraulica, caminhdo
basculante; scraper.
- Compactacao: rolos compactadores vibratérios, caminhdo-pipa, motoniveladora, trator

com grade.

3.2. PLATAFORMA DA ESTRADA / PISTA - LOCAGAO E EXECUCAO

3.2.1. DEFINICAO

Plataforma é definida como parte da estrada compreendida entre os bordos dos acostamentos
externos, mais as larguras das sarjetas e/ou as larguras adicionais, conforme se trate de se¢des de
corte e ou aterro. Para efeito das obras de adequagédo a serem desenvolvidas, a plataforma da
estrada é a secdo transversal que contém a pista de rolamento mais o espaco ocupado pelos

canais laterais de drenagem (sarjetas).

3.2.2. TIPOS DE PLATAFORMA

Plataforma em corte (quebra de barrancos), com sarjeta:

! EAIXA DE DOMINIO ,

at+b=c borda
b

ﬂl - ...

cota=borda <

PLATAFORMA

P2
v

C: espaco ocupado pelos canais laterais de drenagens
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i PISTA DE ROLAMENTO

cota=borda

A
y

PLATAFORMA

C: espaco ocupado pelos canais laterais de drenagens

Plataforma em aterro sem sarjetas
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Plataforma em meia encosta com sarjetas
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Plataforma em aterro com sarjetas
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3.2.3. LOCACAO

Partindo do eixo da estrada, fazer a locacao de 02 pontos perpendiculares a este e opostos
entre si, locando assim a pista de rolamento, e tomando conhecimento da cota da borda, com
largura conforme legislagdo municipal vigente ou compativel com o Plano de Trabalho. Se for o
caso, locar as dimensdes das sarjetas (canais laterais de drenagem) a partir das bordas da pista
de rolamento, levando em consideracdo suas cotas, quando possivel. Repetir a operacao a cada
50m ao longo do trecho, garantindo a largura de projeto para o trecho tipico ou obedecer a

condicdes locais, entre as bordas da pista ou do centro dos canais de drenagem, quando possivel.

3.2.4. ABAULAMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO:
Locar as cotas das bordas laterais da pista de rolamento em relacdo ao eixo e a largura da
estrada. O abaulamento transversal deve ser executado com inclinacao de 4 a 6%. No caso de

inclinagd@o da pista e/ou plataforma, a inclinacdo maxima sera de 2%.

3.2.5. EXECUCAO

Esta tarefa tem a finalidade de definir as conformacdes da pista de rolamento com devido
abaulamento transversal, promover corre¢des na inclinagao das rampas, inclinagdo de taludes e,
também, estabelecer cotas convenientes para os canais laterais de drenagem em relacdo ao eixo

da estrada.

3.2.6. METODOLOGIA
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ApOs os servicos topograficos de locagdo da plataforma, esta operacado, executada com a
motoniveladora (corte/aterro), deverad manter as cotas das bordas laterais da pista de rolamento
em relagdo a do eixo da estrada (abaulamento da pista), a largura da pista e a conformagao das
sarjetas, conforme secdo transversal definida no Projeto Basico. Apds a execucdo da regularizagcdo
da estrada, faz-se a conferéncia mediante topografia. Quando da detecgdo de pontos (ou trechos)

fora do padrao, opera-se sua imediata correcao.

Pista de Rolamento

Cota Eixo
Cota Borda E Cota Borda D
] 1
i i

'
! '
€

by >

PN

Canal ou
sarjeta

!
—

Canal ou sarjeta

A
v

f Plataforma

As diferencas identificadas sdo as diferencas entre as leituras: (Cota EIXO — Cota da Borda
da Pista de Rolamento Esquerda) e (Cota EIXO — Cota Borda da Pista de Rolamento Direita)
verificadas, das indicadas pelo abaulamento proposto.

Serao admitidas diferencas entre as bordas D e E, em relacdo ao eixo, de até 0,10 m a mais
ou a menos, desde que ndo prejudique o abaulamento minimo e inclinacdo lateral maxima

admitida para a pista de rolamento.

3.2.7. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Trena
- Nivel
- Mira

- Balizas

- Estacas
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- Marreta

- Motoniveladora.

3.3. LOMBADAS

Serdo construidas em terra, conforme perfil em projeto e espacamento em planta e servirdo
de condutor das enxurradas para as estruturas de captacao/infiltracao. Além disso, sdo redutores
de velocidade. (vide ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos). A quantidade de lombadas

estd indicada no quadro 3 do item 4.3

3.3.1. EXECUGCAO

Tomando-se como referéncia de corte o estaqueamento pré estabelecido na locacao, no
caso de utilizacdo de material do préprio local, inicia-se o corte pelas laterais da estrada,
transportando o material até o ponto da lombada, esparramando e compactando em camadas
de no maximo 0,30m. Pode-se construir a lombada com material importado de jazida,
transportando o material até o ponto da lombada, esparramando e compactando em camadas
de no maximo 0,30 m.

As lombadas poderao ser verificadas em suas dimensdes, a critério da fiscalizacao.

3.4. TERRACOS

3.4.1. DEFINICAO E TIPO

Sdo estruturas de armazenamento das aguas pluviais drenadas superficialmente da
plataforma e da area de contribuicdo da faixa de trabalho das estradas rurais vicinais de terra. Os
terracos a serem construidos serdo do tipo base larga (10 m), embutido (vide ANEXO II- Plantas

e demais elementos graficos).

3.4.2. OBJETIVOS/APLICACAO
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Captacao superficial das aguas pluviais do sistema de plataforma e da area de contribuigao
da faixa de trabalho, fazendo parte do sistema de conservacdo das areas agricolas lindeiras com

estrada rural.

3.4.3. LOCACAO

Téo logo a plataforma da estrada esteja regularizada, inicia-se a locacao dos terragos. De
posse das cotas respectivas dos pontos de locagdo da lombada (quando for o caso) nos canais de
drenagem laterais, locar com desnivel de até 0,25m as cotas dos terragos a serem construidos em
nivel ou em desnivel, suficiente para atender as condigdes locais (solo, declividade etc.), partindo
de cada extremidade da lombada. A Ultima estaca do terrago, a partir da lombada, devera ter cota
coincidente com a cota da estaca do canal de drenagem que originou esta locacao.

Nota: Independentemente da construcdo de lombadas, os terracos devem ser construidos de

maneira que encabecem nos canais de drenagem laterais, na plataforma da estrada.

3.4.4. DIMENSOES

Conforme detalhe da secao em projeto, inclusive seu comprimento.
Nota: Deixar uma borda livre de, no minimo, 0,30 m acima da cota util de armazenamento do

terraco.

3.4.5. AFERICAO

A fiscalizagdo podera aferir os terragos construidos, verificando a se¢do construida, seu

nivelamento bem como a capacidade de armazenamento de agua.

3.4.6. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E METODOS CONSTRUTIVOS

- Trator de esteiras com lamina frontal; e/ou
- Pa carregadeira; e/ou

- Motoniveladora.
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3.4.7. METODO DE EXECUCAO

No caso dos tratores de esteira e/ou pa carregadeira, o primeiro corte sempre € frontal,
isto &, posicionamento perpendicular da maquina em relacdo ao alinhamento das estacas, onde
se verifica uma maior movimentagdo de solo na formatagdo do terraco. Nas demais passadas, a
posicao de trabalho é longitudinal ao alinhamento das estacas, iniciando assim o processo de
acabamento da forma do terraco, que pode ter tanto secao transversal com formato trapezoidal
como triangular.

No caso da utilizacdo da motoniveladora, a posicdo de trabalho da maquina é sempre
longitudinal ao alinhamento das estacas, sendo que o posicionamento dos cortes no caso, é dado

pela angulacdo da lamina.

3.5. BACIAS DE CAPTAGAO

Em locais onde nado for possivel a construcdo de terragos, e somente em ultimo caso, serdo
construidas bacias de captacdo. Além disso, sdo utilizadas para transpor volumes precipitados
quando as condi¢des topograficas forem desfavoraveis ao livre escoamento.

As bacias, quando aplicaveis, seguirdo o dimensionamento em projeto, bem como seu

espacamento e localizagao.

3.5.1. LOCACAO

Tao logo a plataforma da estrada esteja regularizada, inicia-se a locagdo com as cotas
respectivas dos pontos de locacdo da lombada, nos canais de drenagem laterais, locar com
desnivel de aproximadamente 1%, o ponto B, também conhecido como ponto de referéncia para

a construgdo da Bacia de Captagao (ver ilustracao abaixo).
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Pontos de Locagao da Lombada
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Mantendo o comprimento C — D, com o ponto B fixo, rotacionar a bacia de modo que os
pontos C e D ocupem a mesma cota no terreno. Posteriormente locar os pontos B’, C' e D',
mantendo o mesmo raio BC ou BD, sendo que nos pontos B, C' e D’ deve-se deixar uma borda
livre de no minimo 30 cm acima da cota original.

Considerando a declividade do terreno original onde a bacia esta locada, estaquear os
pontos B',C' e D' com estacas suficientemente altas para que possamos transferir a cota do ponto
B diretamente para as estacas C, D, B',C' e D'. A cota do ponto B transferida para as estacas C, D,
B',.C' e D' deverao ser visiveis para o operador da maquina, pois elas serdo a referéncia de altura

do aterro a ser construido.

3.5.2. EXECUCAO E EQUIPAMENTOS

Para a construcdo das Bacias de Captacao, utilizam-se tratores de esteira com lamina
frontal, escavando o fundo da bacia e levando a terra até as estacas para a formagdo do aterro.

O posicionamento de trabalho deve ser sempre perpendicular ao aterro em arco a ser
construido, tendo como referéncia a estaca do ponto B do desenho, onde a ré da maquina devera
sempre se alinhar para o préximo corte.

Do ponto B do desenho até a base do aterro em arco, escava-se aproximadamente 1,00m
de profundidade para teoricamente conseguirmos uma altura total de 2,00m de aterro na sua

altura maior.
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ApoOs a construgdo do aterro, a escarificagdo do fundo da bacia de captacao é
indispensavel para facilitar a infiltragdo do volume acumulado, principalmente nos solos mais
argilosos.

Nota: No acabamento da Bacia, respeitando as dimensées, a formatagdo do aterro tendendo
mais para a forma circular do que semicircular, é bastante recomendadvel, pois aumenta a
capacidade de armazenamento e é uma forma prdtica de amenizar as rampas, diminuindo

significativamente o surgimento de sulcos erosivos internos.

3.6. DRENAGEM PROFUNDA,;

3.6.1. APLICACAO

E aplicada quando ha ocorréncia de afloramento do lencol freatico na pista de rolamento
ou nas laterais, podendo ser longitudinal, transversal ou paralelo a pista. Sua aplicacdo se da
também, quando ha umidade no sub-leito ou laterais da estrada, prejudicando a capacidade de

suporte da mesma. Verificar locagcdo dos drenos em projeto.

3.6.2. MATERIAIS

Manta Geotéxtil, conforme especificacdes:
- Resisténcia a tracdo longitudinal: 10 kN;
- Resisténcia a tracao transversal: 9 kN;

- Material de constituicao: poliéster, permite o escoamento de agua e retencao de solidos;

Tubo corrugado, conforme especificacdes:
- Material de constituicao: PEAD;
- Tipo: mangueira, flexivel;
- Diametro externo: 100 mm;
- Diametro interno: 90 mm;

- Perfurado, para drenagem.
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Brita graduada, dimensao n° 3 (dimensao média de 37,5 mm) — granulometria conforme quadro

2, do item 3.8.2.

3.6.3. METODOLOGIA DE EXECUCAO

Abre-se a vala com dimensées minimas de 0,50 m de largura x 1,20 a 1,50m de
profundidade e extensdo conforme possibilidade do local, ao longo do trecho a ser drenado, em
declividade minima de 2%. A operacao de abertura da vala de drenagem deve ser feita no sentido

do aclive e, as demais operagdes (seguintes), no sentido inverso.

Aplica-se a manta geotéxtil, fixando-se a vala nas laterais e no fundo, de forma que envolva

a vala, resultando uma sobra na parte superior para o término do envelopamento.

Coloca-se o tubo corrugado de PVC no fundo da vala, de forma que o mesmo fique

centralizado a vala.

Preenche-se a vala com o material granular (brita), tendo o cuidado de ndo amassar o tubo

drenante na aplicacdo do agregado.

Termina-se o envelopamento na parte superior, com posterior aterro compactado da superficie.

Pista de Rolamento

1,20a1,50 m

0.50m

Esquema de Dreno profundo em situacao transversal a pista.

3.6.4. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Retroescavadeira ou Escavadeira Hidraulica;

- Ferramentas manuais para espalhamento e conformagdo dos materiais;



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.7. INSTALAGCAO DE TUBOS EM CONCRETO
3.7.1. MATERIAIS

Tubo de concreto:

- Tipo: PA (N&o serdo aceitos em hipétese alguma os tubos tipo PS),

- Uso: para redes de aguas pluviais e liquidos ndo agressivos;

- Diametros: conforme projeto;

- Acabamento superficial: desempenado, sem “rebarbas”, ou nichos (“bicheiras”). Nao
serao aceitas pecas danificadas por transporte inadequado, tais como quebras ou partes faltando.

- Bolsa e ponta: redondas, nao sendo permitidas as bolsas ovaladas por cura inadequada,
com encaixe para rejuntamento com argamassa de areia e cimento, traco 1:3 (ndo utilizar cal). A
argamassa de rejuntamento devera formar respaldo em 45° com a superficie do tubo.

- Instalacdo: Com guindaste, alinhado e nivelado ao fundo da vala;

- Vala: com declividade entra 1 e 2%.

- Profundidade da vala (h): conforme croqui abaixo:

Pista de Rolamento
(em planta)

h=15x@&

\\r

(1) enrocament

o

(em corte)

Muros de Ala e caixas de captagdo para tubulagdes: em alvenaria de tijolos comuns, e estrutura
de concreto armado, conforme detalhe em projeto.

-Tijolos macicos, tipo “comum”, dimensdes 5x10x20 cm para construcao de caixas e alas;

-Argamassa de assentamento dos tijolos: de areia e cimento, trago 1:4. Nao utilizar gesso
ou cal na argamassa.

-Férmas para estruturas de concreto: em madeira macica, convenientemente escorada e

travada;
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-Concreto a utilizar: traco 1:3:5, podendo ser preparado no local.

Nota: Quando da utilizagGo de estruturas de concreto armado, atentar para a quantidade
minima de ago prescrita na NBR 6118.
Base da tubulagdo: berco de brita n® 3 ou rachao;

Saidas da tubulacao: enrocamento em rachao e/ou concreto.

3.7.1 EXECUCAO

- Abertura da vala, em dimensdes compativeis a tubulagdo, conforme tabela 1:
- Posicionamento dos tubos: no fundo das valas, de jusante para montante, com a bolsa
voltada para a montante, no sentido oposto ao fluxo;

- Rejuntamento das bolsas, com argamassa especificada (1:4) e acabamento 45° em relacao

ao tubo;
Tabela 1
Diametro Nominal do
Largura da vala (m) Lastro em brita/rachdo (berco)
tubo (cm)

Espessura (cm) Largura (cm)

30 1,00 10 45

40 1,00 10 55

50 1,30 10 65

60 1,40 15 75

80 1,60 20 95

100 1,80 25 115

120 2,00 25 135

1,50 2,50 25 165
Nota: Quando ocorrer valas com profundidades maiores que 1,25 m, estas deverao ser

escoradas, conforme norma afim (NR-18).

- Reaterro compactado (utilizar compactador vibratério manual) apds cura inicial da

argamassa (pelo menos 3 h);
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3.7.2 EQUIPAMENTOS A UTILIZAR
- Guindaste para icamento e instalacao dos tubos;
- Colher de pedreiro e demais ferramentas manuais: enxada, p3, etc,

- Compactador vibratério manual.

3.8 REVESTIMENTO PRIMARIO

3.8.1DEFINICAO

E uma camada composta de mistura de material granular e solo. Os agregados a serem
utilizados sdo os artificiais, adicionados e incorporados ao solo local ou de jazida, aplicada
diretamente sobre o subleito ou refor¢o do subleito. A mistura é compactada na umidade 6tima
e regularizada. A fungdo é assegurar condi¢des satisfatorias de trafego, mesmo sob condicbes
climaticas adversas. E utilizado, neste caso, como tratamento final em estradas de terra que
passaram por adequacoes.

Os parametros, quantidades e demais indicagdes especificas do servico contratado encontram-se

detalhados no item 4.2.
3.8.2-REQUISITOS DOS MATERIAIS GRANULARES A SEREM UTILIZADOS:
O material granular a ser utilizado na execugado do revestimento primario consiste em brita

graduada, obtida através de agregado pétreo britado, classificada de acordo com a NBR

7225:1993, com granulometria definida conforme o Quadro 1 e 2.

Peneira de Malha Quadrada % em massa (que passa) Tolerancia
ASTM mm

lel/2” 37,50 100 +/-5
1" 25,00 80 +/-5
3/4" 19,00 50 +/-5
5/8” 16,00 25 +/-5
3/8” 9,50 0 +/-5
N° 4 4,75 0 +/-5
N° 10 2,00 0 +/-2

QUADRO 1 - Percentuais granulométricos em massa de acordo com as peneiras
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Agregado (mm) Porcentagem na Mistura
37,5-25,0 25 %
25,0-19,0 50 %
19,0-16,0 25 %

16,5-9,5 0%
9,5-4,75 0%
4,75-2,0 0%

<20 0%

QUADRO 2 - Porcentagem da mistura em fungdo do tamanho do agregado

3.8.3 REQUISITOS DOS AGREGADOS:

a) Arocha britada para a producdo do agregado devera preferencialmente ter formacao basaltica
ou granitica, na auséncia de material de origem granitica ou basaltica na regido da obra, o material
devera ser apresentado para a fiscalizacdo da SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABATECIMENTO,
juntamente com laudos dos ensaios que comprovem que o material atende aos itens b, ¢, d, e, f.
g subsequentes e somente podera ser considerado apto para utilizacdo apds aprovagdo da
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABATECIMENTO;

b) Os agregados devem estar isentos de matéria organica, restos vegetais ou outras substancias
prejudiciais;

c) Os agregados utilizados a partir da britagem e classificacdo de rocha sa devem constituir-se
por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas macias (friaveis) ou de

facil desintegracgao, assim como de outras substancias ou contaminantes prejudiciais;

d) Desgaste no ensaio de abrasao Los Angeles, conf. NBR NM51, inferior a 50%;

e) Equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;

f) Indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%, conforme
NBR 6954;

g) A perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, com solugdo de
sulfato de sédio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior a 30%;

h) O material granular s6 sera aceito apds apresentacdo da licenca de operacdo da empresa

fornecedora junto ao érgao ambiental competente, ndo sendo aceitos protocolos.
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3.8.4 EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA APLICAGAO:

- P4 carregadeira;

- Caminhdes basculantes;

- Motoniveladora equipada com ripper na traseira;

- Trator agricola equipado com Grade de discos e/ou Enxada rotativa com sistema hidraulico
de regulagem.

- Caminhao Pipa equipado com bomba e mangote de succdo, e barra distribuidora d'agua
pressurizada;

- Rolo compactador vibratério auto-propelido, do tipo liso;

- Rolo compactador vibratoério auto-propelido, do tipo pé de carneiro (patas curtas); e

- Ferramentas manuais como pa, enxada, garfo, rodo de madeira, e rastelo.

3.8.5 EXECUCAO:

Nao é permitida a execucao dos servigos objeto desta especificacdo:

- Nos dias de chuva e/ou enquanto o solo estiver saturado (acima da umidade ideal);

- Sem prévio preparo do subleito, obedecendo as condi¢es de alinhamento, cotas e se¢bes
transversais indicadas, e a compactacao recomendada;

- Sem a implantagéo prévia da sinalizacdo de seguranca da obra;

Os servicos de execucado do revestimento deverao ser realizados em trechos de 500 metros
de extensao, podendo esta extensao ser alterada a critério da Fiscalizacao;

A camada de revestimento primario s6 podera ser executada quando o subleito ou camada
de reforco do subleito estiver liberada e o material granular estiver em conformidade com o item
6.3.1 retro.

A superficie devera estar limpa, ou seja, isenta de materiais estranhos ao trabalho
(vegetacao, lixo, entulho, etc).

Durante todo o tempo de execucao do revestimento, os materiais e os servicos devem ser
protegidos contra a agdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que

possam danifica-los. E obrigacdo da CONTRATADA a responsabilidade desta conservacdo, seja
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pela construgcdo de estruturas provisorias (visando desviar enxurrada) ou pela construcao de

desvios do trafego.

A mistura de materiais (solo/brita) na Pista:

- Inicialmente o material granular devera ser langado, com uso de caminhdes basculantes no
decorrer do trecho, no volume especificado no QUADRO 1;

- Em seguida, segue-se o espalhamento, conforme item 6.3.4 seguinte.

- Segue-se ao gradeamento do solo sob esse material granular langado e regularizado;

- O material devera receber umidade 6tima de compactacdo por acdo do caminhdo

irrigadeira e conformacdo conforme Quadro 1 e compactagdo conforme item 6.3.7 seguinte;

Espalhamento e Homogeneizagao:

- O espalhamento do material descarregado é feito através de motoniveladora, de forma a
fornecer ao material a conformacado da secao transversal especificada, tomando-se o cuidado de
manter a camada com espessura uniforme, obedecendo ao gabarito da largura e abaulamento
transversal (conforme Quadro 3, item 4.2.);

- No decorrer do espalhamento, devem ser identificados e removidos fragmentos de
tamanho excessivo visiveis a superficie;

- Segue-se o umedecimento e a homogeneizacdo do material espalhado pela acdo do
caminhao irrigadeira (pipa), do escarificador da motoniveladora, da grade de discos e/ou enxada
rotativa, até que esse material esteja bastante homogeneizado e com a umidade 6tima de
compactacao;

- Caso o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o material deve
ser aerado mediante acdo conjunta da grade de discos e/ou enxada rotativa ou da

motoniveladora, para que o material atinja a umidade desejada;

Compactacao:
- Segue-se a operacdao de compactacao, que é feita através da utilizagdo do rolo
compactador. A atuacdo do equipamento tem prosseguimento até que seja atingido o grau de

compactacao exigido;
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- No inicio do processo, sera realizada analise do grau de compactacao em funcdo do
nimero de passadas do rolo compactador, até que se atinja o grau de compactacao desejado
(95% do PN), visando determinar o numero ideal de passadas do equipamento. A operacao
seguira com o numero de passadas determinado. Posteriormente, novas afericbes serdo
realizadas, visando-se calibrar, se necessario, a quantidade de passadas no restante da obra.

- A compactagdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas da estrada,
tomando-se o cuidado de que nas primeiras passadas o rolo compactador se apoie metade nos
acostamentos e metade na sub-base ou na base em construcao;

- Se as canaletas longitudinais de escoamento de aguas pluviais ndo forem executadas em
concreto ou revestidas de grama, estas deverdo ser modeladas e compactadas, conforme
especificacdo da SECRETARIA DA AGRICUTURA E ABASTECIMENTO DE SP.

- A compactacao deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos
equidistantes do eixo da estrada. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem
distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no
percurso anterior;

- Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim do trecho em construcdo, a compactacao deve
ser executada transversalmente ao eixo da estrada;

- A cada trecho trabalhado, devera ser verificada a umidade 6tima, procedendo-se a sua
correcao caso necessario.

- Somente sera admitido variacdao no teor da umidade 6tima, até 2 pontos a mais ou a
menos do valor ensaiado em laboratorio.

- As operagdes de compactacao devem prosseguir em toda a espessura do revestimento,
até que se atinja grau de compactagdo minimo de 95% em relacdo a massa especifica aparente

seca maxima (PN);

Acabamento

- O acabamento deve ser executado com motoniveladora, exclusivamente em operacao de
corte, sendo vetada a correcao de depressdes por adicao de material;

- Para a finalizacdo do revestimento, a empresa contratada devera promover novo

umedecimento da camada com compactacao com rolo vibro liso, para a "selagem da camada”.
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- O acabamento da estrada devera manter as condi¢des de abaulamento da plataforma

acabada, de acordo com o especificado no Quadro 3, item 4.2.

3.8.6 CRITERIOS TECNCOS PARA ACEITACAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO:

- Os servicos serdo medidos por quildmetro de estrada com revestimento pronto (solo-brita
acabado);

- Serdo considerados aceitos na medicao apenas os trechos que estiveram de acordo com
as especificagdes descritas neste MEMORIAL DESCRITIVO e no contrato/planilha. Para o
deferimento da medigdo, além dos trechos, a qualidade dos servigos e quantidades serdo aferidas,
ficando a cargo da CONTRADA qualquer retrabalho de adequacdo que a fiscalizagdo julgar
necessario, sem 6nus a SECRETARIA DA AGRICUTURA E ABASTECIMENTO DE SP.

- Os parametros avaliados serdo: quantidade de material granular, respeito ao projeto,
quantidade de estruturas executadas em acordo com o projeto, tubulacdes aplicadas em
conformidade com o projeto, espessura do revestimento aplicado, conformacdo do revestimento
(superficie sem ondulagdes, linearidade, abaulamento, largura da plataforma) e grau de
compactacao.

- Os servicos de amostragem que servirdao de parametro para as medicdes serdo fiscalizados
pela SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ou por seus prepostos;

- A frequéncia de amostragem sera de uma a cada 250 metros de estrada, devendo, em
cada uma delas, ser verificados os elementos geométricos e a espessura da camada de
revestimento executada, bem como as estruturas projetadas e efetivamente executadas. As
amostras de revestimento serdao coletadas em pontos alternados, entre bordo direito, centro e
bordo esquerdo da estrada;

- Para a verificacao do grau de compactagao, a frequéncia sera de uma amostragem a cada
trecho trabalhado de 500 metros, com coleta de corpos de prova e entrega de laudo emitido por
laboratorio idoneo;

- A variagdo maxima tolerada da largura de plataforma do revestimento sera de 0,10 m, ndo

se admitindo variagdo para menos;
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3.9 SINALIZACAO TEMPORARIA, E SEGURANGA DOS USUARIOS DAS VIAS

Cabera a CONTRATADA a execugao de sinalizacdo temporaria durante o periodo de obras,
podendo esta ser re-aproveitada de outras obras, desde que sua funcionalidade ndo esteja
prejudicada (utilizar placas visiveis, legiveis e sem amassados que comprometam seu uso).

A sinalizacdo seguira o padrao adotado pelo DNIT para obras, notadamente o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO, Volume VII - Sinalizagdo Temporaria, que se torna
parte integrante deste Memorial Descritivo/Termo de Referéncia.

Serdo executados desvios, devidamente sinalizados, sempre que a via permanecer
totalmente obstruida pelos trabalhos, em prazo maior que 12 horas.

Sempre que a obra ocorrer em situagdes de chuva, a CONTRATADA ficara responsavel por
manter funcionario operador de maquinas a disposicdo dos usuarios da estrada, para efetuar

eventual reboque a veiculos atolados, sejam de pequeno ou grande porte.

4  DIMENSIONAMENTOS E QUANTITATIVOS

4.1 COMPRIMENTO DOS TRECHOS

Estrada JBF-050 - 6,38 km

Total a trabalhar: 6,38 Km

4.2 DIMENSIONAMENTO DA PLATAFORMA

< FAIXA DE DOMINIO

]
. ]
> )
1
]
]

PISTA DE ROLAMENTO

PLATAFORMA

A
Y

C: espaco ocupado pelos canais laterais de drenagens

Quadro 3 - Dimensionamento da plataforma
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Plataforma Largura =10 m | Abaulamento =5a 7%
Pista de Rolamento Largura=7m

Revestimento Primario Largura = 6 m | Espessura = 0,12 m
Consumo de material granular 300 m*/ km

4.3 QUANTITATIVOS E DIRETRIZES DE EXECUGAO

O quadro 4 traz a sintese da quantidade de lombadas e terracos a serem construidos, bem
como a faixa de limpeza e de corte e cada lado da estrada nas respectivas lancantes e secdes dos
trechos. Todas estruturas e elementos construtivos estdo indicadas no ANEXO II - Plantas e demais
elementos graficos.

Quadro 4 - Quantitativos e diretrizes de execucao
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6.381,58 79 79 - 79 -
Lang. 1/ Se¢. 1 153,97  0-2% 79 2 1 3,0 - 2 50 - 1 10,0 5,0 2 50 -
Lang. 1/ Seg. 2 576,29 0-2% 79 7 1 10,0 5,0 7 50 - 1 10,0 5,0 7 50 -
Lang. 1/ Se¢. 3 513,79 2-4% 73 6 1 10,0 5,0 6 50 - 1 3,0 0,0 6 50 -
Lang. 2/ Seg¢. 1 279,57 4-6% 69 4 1 3,0 - 4 50 - 1 3,0 0,0 4 50 -
Lang. 2/ Seg. 2 646,61 6-8% 58 10 1 3,0 - 10 50 - 1 3,0 0,0 10 50 -
Lang. 3/ Se¢. 1 604,73  0-2% 87 8 1 3,0 - 8 50 - 1 10,0 5,0 8 50 -
Lang. 3/ Se¢. 2 199,87  0-2% 87 2 1 3,0 - 2 50 - 1 10,0 5,0 2 50 -
Lang. 3/ Se¢. 3 571,22  4-6% 71 8 1 10,0 5,0 8 50 - 1 3,0 0,0 8 50 -
Lang. 3/ Se¢. 4 129,82  2-4% - - 1 3,0 - 0 50 - 1 10,0 5,0 0 50 -
Lang. 4/ Se¢. 1 211,72 2-4% 67 3 1 3,0 - 3 50 - 1 3,0 0,0 3 50 -
Lang. 4/ Se¢. 2 259,20 2-4% 67 3 1 10,0 50 3 50 - 1 10,0 5,0 3 50 -
Lang. 5/ Se¢. 1 382,89 0-2% 75 5 1 10,0 5,0 5 50 - 1 3,0 0,0 5 50 -
Lang. 5/ Se¢. 2 144,47  0-2% 75 2 1 10,0 50 2 50 - 1 10,0 5,0 2 50 -
Lang. 5/ Se¢. 3 76,73 | 0-2% 1 30 - 0 50 - 1 3,0 0,0 0 50 -
Lang. 6/ Se¢. 1 96,43 | 0-2% - - 1 30 - 0 50 1 3,0 0,0 0 50 -
Lang. 6/ Se¢. 2 421,43 | 4-6% 70 6 2 14,0 9,0 6 50 2 14,0 9,0 6 50 -
Lang. 6/ Se¢. 3 316,74 0-2% 79 3 1 30 - 3 50 1 10,0 5,0 3 50 -
Lang. 6/ Sec. 4 98,06 | 4-6% 50 1 1 30 1 50 1 3,0 0,0 1 50 -
Lang. 7 698,04 2-4% 69 9 1 100 5,0 9 50 1 2,0 0,0 9 50 -

JOSE BONIFACIO, 29 de julho de 2019

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO 1.2
CRITERIOS DE MEDICAO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DA ESTRADA RURAL JBF-050,
NO MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO/SP

Placa de identificacdo da obra - m? - pela area da placa.

Banheiro quimico - unidade x més - pela locagao mensal.

Limpeza de area - m? - pelas areas efetivamente limpas.

Espalhamento e regularizacdo de material - m? - pelas areas trabalhadas.
Adequacao de taludes - m - metros lineares adequados.

Construcao de lombadas - unidade - unidades construidas.

Construcao de terracos - m — metros lineares de terracos construidos.
Construcao de bacias de captacao - unidade - unidades construidas.
Regularizagdo e compactacao da plataforma - m - metros lineares regularizado.
Revestimento primario - m - metros lineares revestido.

Aterro com solo de primeira categoria - Unidade — aterro construido nas dimens&es constantes

no projeto

Tubulagées/Aduelas de fluxo transversal - m - por metro linear instalado.

Caixa e Ala para tubulagéo - conjunto - pelo conjunto executado.

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO 1.3
RELATORIO FOTOGRAFICO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA
JBF - 050, NO MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO/SP

FOTOS DO TRECHO A SER TRABALHADO

Bairro: Corrego Fundo  [Estrada Municipal: JBF - 050  [Extensdo total(T1): 5,68km

Lancante 1: km 0,00 ao 1,24 (Divisor/ Baixada)

-

Léngane 1-km 0,00 - div or/ vante » éhéénte 1-km0,75- meio de lancante
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A g 7 ARPIY -
Lancante 1 - km 0,86 — meio de langante

Bairro: Cérrego Fundo Estrada Municipal: JBF- 050 Extensdo total (T1): 5,68 km

Lancante 2: km 1,24 ao 2,17 (Baixada/ Divisor)

T

Lancante 2 - km 1,24 — baixada/vante
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Bairro: Cérrego Fundo Estrada Municipal: JBF - 050 Extensdo total (T1): 5,68 km

Lancante 3: km 2,17 ao 3,67 (Divisor/ Baixada)

A

2

Lancante 3 - km 2,17 — divisor/vante Lancante 3 - km 3,56 — inicio aterro
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Lagante 3- k 3,56—z;terro ' Lancante 3 - km 3,67—baixada/ré/ﬁn| aterro

Bairro: Cérrego Fundo Estrada Municipal: JBF - 050 Extensao total (T1): 5,68 km

Lancante 4: km 3,67 ao 4,14 (Baixada/ Divisor)

Lancante 4 - km 3,67 — baixada/vante Lancante 4 - km,90 - renque de arvores LE
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Lancante 4 - km 3,90 — renque de arvores

Bairro: Cérrego Fundo Estrada Municipal: JBF- 050 Extensdo total (T1): 5,68 km

Lancante 5: km 4,14 ao 4,75 (Divisor/ Baixada)

Lancante 5 - km 4,16 — divisor/vante Lancante 5 - km 4,69 — meio de Iéﬁéante
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:A 7 ’ ; "‘
et LAY 7 i b8 A
Lancante 5 - km 4,69 — meio de lancante Lancante 5 - km 4,75 — baixada/ré
Bairro: Cérrego Fundo Estrada Municipal: JBF - 050 Extensdo total (T1): 5,68 km

Lancante 6: km 4,75 ao 5,68 (Baixada/ Divisor)

o

1 wis

Lancante 6 - km 4,75 — baixada/vante | Langante 6 - km 4,86 — inicio Aterro
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Langante 6 - km 5,06 — final dreno

Bairro: Cérrego Fundo Estrada Municipal: JBF - 050 Extensdo total (T1): 5,68 km

Lancante 6: km 4,75 ao 5,68 (Baixada / Divisor)

2 . ¥ ‘ A Q\ 9]
TR AN AN |
Lancante 6 - km 5,68 — final/ré
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Bairro: Cérrego Fundo Estrada Municipal: JBF - 050 Extenséao total (T2): 0,69 km

Lancante 1: km 0,00 ao 0,69 (Divis aixada)

.Langanté 1-km0,32- n'wélo"de‘];ngante‘ Lancante 1 - km 0,68 — Baixada/final/ré

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5061286319-SP
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ANEXO L4
GLOSSARIO - TERMOS TECNICOS

OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA
JBF - 050, NO MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO/SP

Este Anexo foi criado para apresentar os principais termos ou expressdes utilizados quando
se trata de recuperagdo e manutencao de estradas rurais, utilizando definicbes das diferentes

publicacdes referenciadas.

Abaulamento: Inclinagao da secao transversal a partir do eixo da estrada, visando melhorar

a vazao superficial da plataforma.

Abatimento de barrancos: Conjunto de atividades destinadas a cortar/quebrarem os

barrancos, permitindo o manejo das aguas pluviais.

Adequacao de taludes e leito: Conjunto de operagdes adotadas em relagdo aos taludes,
especialmente os de corte (barrancos) e leitos das estradas, levando-se em consideracao
caracteristicas técnicas e construtivas desejaveis. A adequagao de taludes de corte, de aterro
eleitos de estradas tem como principais objetivos: Estabilizacdo dos taludes através de
inclinagdes pré-estabelecidas; adicdo de solo de melhor qualidade ao leito da estrada
melhorando assim suas caracteristicas construtivas; viabilizar a drenagem de aguas pluviais
deforma técnica, possibilitando o parcelamento de langantes; adequar as dimensdes das

plataformas, de forma a atender o transito de forma segura.

Agregado: Termo utilizado para designar materiais oriundos de jazidas ou artificialmente

produzidos e inertes a acao da agua.

Bacia hidrografica: Area delimitada por uma linha de contorno de maiores cotas
geogréfica, cuja declividade convirja para um dreno principal composto por uma linha de

cotas geograficas mais baixas.

Bacias de captacgao: Sao estruturas de armazenamento construidas em formato circular com

funcdo de armazenar e infiltrar aguas pluviais.
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Bigode/Segmento de terraco: dispositivo utilizado para conduzir e/ou armazenar as aguas

superficiais conduzidas para fora da plataforma das estradas.

Borda: linha que delimita a plataforma de uma estrada/pista de rolamento, ou as partes

externas e internas de uma curva.

Borrachudo: E uma ocorréncia localizada ou generalizada onde ha perda da capacidade de
suporte do solo pela falta de coesdo entre as particulas em razdo do excesso de umidade

local.

Bota fora: Remocao para fora da faixa de corte/trabalho, ou do corpo estradal, de materiais
inserviveis existentes ou gerados pela obra como tocos, excedentes de materiais vegetais,
solo, rochas e outros, acomodando-os de forma adequada em locais previamente

escolhidos, aonde ndo venham causar problemas de ordem ambiental.

Britagem: Processo de esmagamento a que sao submetidas as rochas para a producao de

agregados dos mais diferentes diametros, para uso em trabalhos diversos.

Canaleta: Dispositivo localizado ao lado da estrada, construido em solo, grama ou concreto

com finalidade de conduzir as aguas pluviais.

Compactacgao: Processo manual ou mecanico que visa, por compressao do terreno, reduzir
o volume de vazios do solo, melhorando as suas caracteristicas de resisténcia, deformidade

e permeabilidade.

Condicoes de rolamento e aderéncia: Diz-se das propriedades de uma superficie que

asseguram o deslocamento de um veiculo.

Conservagao: Conjunto de praticas visando a recuperacao ou mesmo adequagdo apds
definicdo de um programa executivo, podendo ter agdes corretivas, rotineiras ou

emergenciais.
Corpo estradal: Faixa constituida pela plataforma da estrada.

Desassoreamento: Remocao de depositos de materiais geralmente transportados pela agao

da agua.
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Drenagem: Compreende o conjunto de servigos relativos a execucao de dispositivos de
escoamento das aguas superficiais ou subterraneas, para manter seca e sélida a

infraestrutura da estrada.

Drenagem profunda: Instalacdo de estruturas drenantes em areas sub superficiais , seja no
subleito e/ou as margens da plataforma com finalidade para rebaixamento do lencol

freatico.

Drenagem superficial: E toda drenagem de agua pluvial que se verifica o nivel da superficie

do terreno.

Elevacao do leito: Método utilizado para elevagdo do perfil longitudinal do tracado, onde

o seu greide encontre-se excessivamente encaixado.

Empolamento: Ou expansdo volumétrica, é um fendmeno caracteristico dos solos e
similares que ao serem escavados no seu estado de compactacdo natural, sofrem uma

expansao volumétrica bastante consideravel.
Encosta: Area adjacente a estrada com grande declividade a montante do leito da estrada.

Erosdes: AlteracOes nas superficies causadas pela acdo da agua ou vento, geralmente

através do transporte dos materiais finos.

Escada hidraulica: Estrutura utilizada para amenizar escoamento da vazao superficial até

seu destino de langante.

Escarificacdo: Operacdo de desagregacdao de uma camada superficial de um solo

compactado.

Espigoes: Linha formada pela juncdo dos pontos de maior cota em uma curva de nivel,

também conhecido nos meios rodoviarios pelo termo divisor de aguas.

Estrada encaixada: Estrada cuja secdo transversal apresenta forma de U, resultante do

rebaixamento do seu leito natural ou do terreno.

Estruturas: Dispositivos construidos ao longo do tragado para absorgéo, armazenamento e

reservacao das aguas pluviais, promovendo sua infiltracdo, abastecendo o lencol freatico.
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Faixa de corte: Area j4 delimitada, que sofreré intervencdes de retaludamento durante os

servicos de adequacao, servindo de referéncia aos operadores de maquinas.

Faixa de trabalho: Area delimitada em uma estrada onde serdo efetuadas intervencdes

destinadas a readequa-la tecnicamente.

Granulometria: Tamanho dos grdos e particulas apresentados por solos, agregados e

outros materiais fraturados oriundos de rochas.

Greide: Perfil do eixo da pista, referido a superficie acabada da estrada. Quando o perfil do

eixo for referido a plataforma terraplenada, é especificado como greide de terraplenagem.

Greide encaixado: Greide da estrada que sofreu um rebaixamento de sua condi¢do original
por condi¢des altimétricas de projeto, visando o alcance de rampas em declividades

enquadradas em determinados padrdes, ou por falta de manutencéo adequada.
Incorporacéao: E a mistura do material granular no leito ou fora da estrada.

Intervencao: Conjunto de atividades executadas na estrada destinadas a sua

reconformacao.

Jazidas: Ocorréncias naturais de materiais, para uso em camadas mais nobres de um
pavimento, revestimento primario ou reforco do subleito. Como também aquelas areas cujos

materiais sao destinados a conformacado dos corpos dos aterros.
Jusante: Areas adjacentes situada em cotas inferiores (abaixo) da estrada.

Lancante: Extensao de trecho de estrada em declividade entre a cota mais alta e a cota mais

baixa.

Leira: Elevacdo de terra entre dois sulcos, usada também para as eleva¢des longitudinais de

terra resultantes do patrolamento das estradas.
Lencol freatico: Nivel das aguas subterraneas.

Limpeza da faixa de corte: Remocao de materiais inserviveis a adequacao do tracado de
um modo geral. Em especial, € a remocao de todo material vegetal, juntamente com a

camada de solo superficial.
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Lindeiras: Propriedades existentes nas areas adjacentes ao longo do tragado.

Lindeiros: Sao os proprietarios ou arrendatarios de terras situados as margens da extensao

do tracado.
Linha d'agua: Nivel da agua, altura que a mesma alcanca em determinados dispositivos.

Locagdo: Demarcar em campo as areas de intervencao e os elementos do projeto a serem

construidos.

Lombadas: S3o estruturas de reforco ao sistema de drenagem superficial dispostas
perpendicularmente ao eixo da estrada. Permitem fracionar as distancias, diminuindo a
velocidade das aguas pluviais, direcionando estas aguas para as estruturas construidas

(bacia de captagdo ou terragos), ao longo do tragado.

Manta geotéxtil: manta de poliéster utilizada em estruturas de drenagem como elemento

filtrante, também chamada de manta de bidim.

Materiais granulares: Materiais constituidos basicamente por graos inertes a acdo da dgua

e apresentando os mais variados tamanhos e formas.

Meio ambiente: Conjunto de unidades ecoldgicas que funcionam como um sistema natural
e, inclui toda vegetacao, animais, microrganismos, solo, rocha, atmosfera e fendmenos

naturais que podem ocorrer em seus limites.

Microbacia hidrografica: Area geografica delimitada entre dois divisores de agua e

basicamente drenada por um curso natural.
Montante: Areas adjacentes situada em cotas superiores (acima) da estrada.

Obras de arte: Na area rodoviaria, sdo assim denominados os dispositivos/obras de
drenagem destinado a transposicdo das aguas de um lado para o outro das estradas e

constituidos de bueiros em geral, pontes/pontilhdes.

Passagem molhada: Passagem de pequena profundidade executada no leito das estradas
rurais, constituida por colchdo drenante, com o objetivo de conduzir as aguas superficiais

de um lado para o outro da estrada.
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Pedra amarroada ou amarroada: Tamanho de pedra caracteristico, que pode ser carregada

com as maos e é produto da acdo de marrdes ou marretas.
Pedra de mao: Pedra bruta quebrada a marrdo; pedra que pode ser manuseada.

Pedregulho: Material formado basicamente por seixo rolado, apresentando em sua mistura

particulas finas de areia, silte e argila.

Perfil: Linha que representa de forma continua a situacdo altimétrica de um alinhamento

sobre uma superficie plana.

Perfil do terreno: Perfil de uma linha (por exemplo, o eixo ou um bordo de pista) disposta

sobre a superficie terrestre.
Pista de rolamento: Faixas da plataforma destinadas a circulacdo de veiculos.
Planta: Projecao horizontal dos elementos de um projeto.

Plataforma da estrada: Faixa da estrada localizada entre as canaletas de drenagem lateral,

composta de pista de rolamento e largura das canaletas laterais.

Protecao vegetal: Compreende a atividade destinada a prote¢do das superficies de corte e
aterro das estradas dos efeitos erosivos das chuvas, bem como, promover a recomposicao
paisagistica das demais areas exploradas (jazidas, empréstimos, etc.) através do seu

revestimento com espécies de gramineas, arbustivas ou ainda arboreo.
Rampa: Plano inclinado no sentido da subida; aclive.
Reconformacao: Alteracao do tracado, abaulamento e largura da estrada.

Recuperacao: Conjunto de atividades em que visam corrigir situagdes criticas,
especialmente quanto as variagdes climaticas. Essas atividades envolvem técnicas de ajuste

do tragado, adequando ao tipo de trafego utilizado.

Reforco do subleito: Cravacdo de material granular de maior diametro para estabilizacao

do leito da estrada.

Relocacgao: Locar novamente, recuperar no campo os dados de um projeto.
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Retaludamento: Atividade executada para alterar o formato e declividade de taludes para
facilitar o sistema de drenagem superficial, bem como receber raios solares ajudando fixar

sementes e vegetacao.

Revestimento: Melhoria da capacidade de suporte e rolamento de uma estrada através da

incorporacao de material granular.

Revestimento primario: E um tratamento superficial, onde uma camada de mistura
homogeneizada é colocada diretamente sobre o subleito ou sobre o reforco executado,

regularizando a superficie de rolamento.

Sangradouro: Dreno controlado para manutencdo da linha d'agua, dispositivo utilizado

para desviar a agua.

Secdo de vazdo: Area Util de escoamento dos dispositivos de drenagem, superficiais,

correntes ou especiais (pontes e pontilhdes).

Secao transversal: Para fins de projeto geométrico, representa o alinhamento superficial
que conforma transversalmente ao eixo da estrada, incluindo a pista de rolamento,

acostamentos onde houver, plataforma e taludes, até a intersecdo com o terreno natural.

Secao transversal-tipo: Secdo transversal constante, empregada repetitivamente em

trechos continuos de estradas ou trechos destas.
Sedimentos: Depositos formados por detritos carreados por um fluxo de agua ou vento.
Segregacao: Processo de separagdo dos materiais que compdem uma mistura.

Solo brita: Mistura de solo e agregado (brita, cascalho, agregados da construcao civil),

utilizado em revestimento primario para elevar a capacidade de suporte de estrada.

Solo Organico: E um solo superficial rico em material organico existentes nas areas das

faixas de intervencoes.

Solo vegetal: Solo resultante da decomposicdo de matéria organica, geralmente de cor

escura.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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Suavizacao: Correcdo das deflexdes que ocorrem na formatagdo da plataforma, taludes

e/ou na construcao das estruturas que compde o projeto.
Subleito: Macico teoricamente infinito que serve de fundacdo a uma estrada.

Superelevacao: Declividade transversal imposta a pista de rolamento em segmentos
compostos por curvas horizontais, com inclinacdo orientada para a borda interna, com o

objetivo de contrabalancar a atuagdo da forga centrifuga.

Superlargura: Acréscimo de largura da pista de rolamento, ao longo das curvas de
concordancia horizontal, para possibilitar a manutencdo dos afastamentos transversais

necessarios entre veiculos em movimento, em condicdes de seguranca.

Talude: Para fins de projeto geométrico, face do corpo estradal que se estende além dos
bordos da plataforma. Sua inclinacdo sobre a horizontal, denominada de inclinacdo do
talude, pode ser expressa soba forma de fracdo ordinaria de numerador unitario, cujo
denominador representa a distancia horizontal correspondente a um metro de diferenca de

nivel.
Talvegue: Linha de maior profundidade (cotas mais baixas) no leito de um curso d’'agua.

Terraceamento: Patamar construido em terreno inclinado, destinado a proteger o solo da

acao das aguas pluviais.

Terracgo: Porcdes de solo dispostas em nivel em relacdo ao declive do terreno, cuja finalidade
é a de fragmentar o comprimento de rampa, possibilitando a redu¢do da velocidade da agua
e subdividindo o volume do defluvio superficial para possibilitar sua infiltracdo no solo, ou

disciplinar o seu escoamento até um leito estavel de drenagem natural.

Tragado: E toda extensdo longitudinal percorrida por uma estrada, respeitando as
caracteristicas topograficas ao longo de toda a trajetoria, hidrologia das regides, condigdes
geoldgica e geotécnica do terreno bem como as benfeitorias ao longo de toda faixa de

dominio.
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Vegetacao de canais e taludes: Consiste no revestimento com vegetagdo de canais de

drenagem superficiais, encostas e taludes. Tem como objetivo minimizar o carreamento do

solo e consequente erosdo nos canais.

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO II

DECLARAGOES COMPLEMENTARES

(apresentadas fora dos envelopes)

ANEXO II.1
MODELO DE DECLARAGAO DEPLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 19/2019, Processo SAA n° 9.516/2019, cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no instrumento convocatério, nos termos do
inciso [ do artigo 40 da Lei Estadual n® 6.544/1989, na redagao que lhe foi dada pela Lei n® 13.121,
de 7 de julho de 2008

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II.2

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ATENGCAO: ESTA DECLARAGAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

representante legal do licitante (nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 19/2019, Processo SAA n° 9.516/2019, DECLARO, sob as penas
da Lei, o seu enquadramento na condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua ndo

inclusdo nas vedagdes previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO I1.3

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS
CONDIGOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL N° 11.488/2007

ATENGCAO: ESTA DECLARAGCAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do CPF n° ,

representante legal do licitante (nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 19/2019, Processo SAA n°® 9.516/2019, DECLARO, sob as penas

da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado a Lei Federal n°® 12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso Il do caput do art. 3° da
Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstracao do

Resultado do Exercicio ou documento equivalente;

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III

MODELOS PARA O ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

ANEXOIII.1

MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA GSA N ° 19/2019
PROCESSO SAA N °©9.516/2019

A Comissdo Julgadora da Licitagao,

O licitante (firma/denominacao, endereco da sede/filial, CNPJ), por
intermédio do representante legal que esta subscreve, apds ter analisado minuciosamente todo
o conteudo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condicdes
e obrigacdes para a execucdo do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral

responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por extenso), ja computado o

BDL nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que constituem parte

indissociavel desta proposta de precos.

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.2

MODELO DE PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

CONCORRENCIA GSA N °© 19/2019
PROCESSO SAA N ° 9.516/2019

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
PLANILHA ORCAMENTARIA DAS OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS
JBF - 050, NO MUNICiPIO DE JOSE BONIFACIO/SP

DESCRICAO DOS SEVICOS PRECO
ITEM QUANT. | QUANT. UNIT
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAL .

TOTAL

1 | SERVICOS PRELIMINARES

1.01 |Instalagcdo de canteiro de obra unxmes 4,00

1.02 | Placa de identificacdo para obra m? 2,66

2 | LIMPEZA DA AREA

2.01 | Limpeza de area, sem destocamento de arvores m? 79.960,25

202 Limpeza de area, com destoca de diametro até 25 m? 698,08
cm.

203 Limpeza de are?, com destoca de diametro de 15 a m? 8.495,49
50 cm e remocdo em bota fora.

504 f;f)aalhamento e regularizagdo de material em bota m? 89.153 82

3 | TERRAPLENAGEM

Aterro compensado - Adequacéo de talude

301 (barranco até 1 m)

m 5.530,99

302 Aterro compensado - Adequacéo de talude m 84286
(barranco 1 -2 m)

Aterro compensado - Construcdo de lombadas - tipo

3.03 1 unid. 29,00

3.04 g\terro compensado - Construcdo de lombadas - tipo unid. 2100

305 ?terro compensado - Construcdo de lombadas - tipo unid. 19,00

306 jterro compensado - Construcdo de lombadas - tipo unid. 10,00

307 Aterro clorppensado - Construcéao de terragos (Tipo m 7.900,00
base Média)

3.08 | Regularizacdo de Plataforma m 6.381,58
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4 | TRATAMENTO PRIMARIO

4.01 | Revestimento Primario m 6.381,58

5 | OBRAS COMPLEMENTARES

501 Instalacdo de dreno com manta geotextil e tubo m 780,00
drenante

Aterro 1 - 1025,45 m? - Construc3o de aterros (com

>02 transporte de material até 2 km Unid. 100
- 3 - 3
503 Aterro 2 - 396,17 m' Co,nstrugao de aterros (com Unid. 100
transporte de material até 2 km
- 3 - 3
504 Aterro 3 - 1178,7 m. Co’nstrugao de aterros (com Unid. 1,00
transporte de material até 2 km
SUB TOTAL:
BDI %:
TOTAL GERAL:

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal
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ANEXO III.3

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONCORRENCIA GSA N °© 19/2019
PROCESSO SAA N © 9.516/2019

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS EM TERRA -
JBF - 050, NO MUNICiPIO DE JOSE BONIFACIO/SP

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTO | VALOR DO 30 60 20 120

ITEM DOS MATERIAIS ITEM DIAS | DIAS | DIAS DIAS

1 | SERVICOS PRELIMINARES

2 |LIMPEZA DA AREA

3 | TERRAPLENAGEM

4 | TRATAMENTO PRIMARIO

5 | OBRAS COMPLEMENTARES

TOTAL PARCIAL

BDI %

TOTAL ACUMULADO C/ BDI

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.4

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

CONCORRENCIA GSA N ° 19/2019
PROCESSO SAA N °© 9.516/2019
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1. Lucro estimado (L) %
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL
1. Administracao Central (AC) %
PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF) %

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA

1. Sequros (S) %
2. Garantias (G) %
3. Riscos (R) %

Subtotal Seguros + Riscos + Garantias %

PARCELAS RELATIVAS A INCIDENCIA DE TRIBUTOS

1. Imposto Sobre Servigos — ISS %
2. Impostos que incidem sobre o faturamento — %
PIS

3. Impostos que incidem sobre o faturamento — %
COFINS

4. Contribuicao previdenciaria %

Subtotal Tributos (T) %
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Considerando os percentuais acima e aplicando-se a férmula abaixo, tem-se

(1+(AC+R+S+G)(1+DF)(1+L) .
B a-m R

BDI

Onde:

AC: taxa de administracao central;
S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneracao;

T: taxa de incidéncia de tributos;

BDI adotado na proposta
%
(Acdérdao TCU-Plenario n° 2622/2013)

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IIL.5

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGCAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

representante legal do licitante (nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 19/2019, Processo SAA n° 9.516/2019, DECLARO, sob as

penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteddo nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatorio;

b) a intencado de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

¢) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente

procedimento licitatério;

d) o conteudo da proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da adjudicacdao do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao

licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta

declaragdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de forma a coibir
fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica,
nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual

n° 60.106/2014, tais como:

I — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

I - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar

a pratica dos atos ilicitos previstos em Lej;

IIl - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;
IV — no tocante a licitacbes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro expediente, o

carater competitivo de procedimento licitatorio publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento

licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacao

publica ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou
prorrogagoes de contratos celebrados com a administracdao publica, sem autorizagdo

em lei, no ato convocatdrio da licitacdo publica ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou
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g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados

com a administracdo publica;

V — dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de 6rgdos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos

orgaos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV

MODELOS DE DECLARAGOES PARA O ENVELOPE N° 2 — “HABILITAGAO”

ANEXO 1V.1

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 19/2019, Processo SAA n° 9.516/2019:

a) esta em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdao Federal, na forma do Decreto

Estadual n°. 42.911/1998;

b) ndo possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragéo, inclusive em

virtude das disposi¢des da Lei Estadual n® 10.218/1999; e

) atende as normas de saude e seguranca do trabalho, nos termos do paragrafo Unico do

artigo 117 da Constituicdo Estadual.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal
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ANEXO IV.2

DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGCAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA, NOS TERMOS DO
DECRETO ESTADUAL N° 53.047/2008

Nome completo:

RG n®: CPF n°:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n® 53.047/2008,

que o licitante nome empresarial), interessado em participar da

Concorréncia GSA n° 19/2019, Processo SAA n° 9.516/2019, somente utilizara produtos e
subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa de procedéncia legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacao de transporte

emitida nos termos da legislagdo vigente.

Tenho ciéncia de que o descumprimento dos referidos decretos podera acarretar a rescisdo do
contrato bem como a aplicacdo das sangdes administrativas previstas na Lei Federal n°
8.666/1993, e no artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n°® 9.605/1998, sem prejuizo de outras

implicagdes na esfera criminal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.3

DECLARAGAO DE CIENCIA QUANTO A PROIBICAO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO E
DERIVADOS NO ESTADO DE SAO PAULO, NOS TERMOS DA
LEI ESTADUAL N° 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n® 53.047/2008,

que o licitante nome empresarial), interessado em participar da

Concorréncia GSA n° 19/2019, Processo SAA n° 9.516/2019, se compromete a cumprir 0
disposto na Lei Estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de
Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou

asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA GSA n° 19/2019
PROCESSO SAA n° 9.516/2019
CONTRATO GSA n° /2019

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO E , TENDO

POR OBJETO A EXECUCAO DE OBRAS DE
ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO DE
ESTRADAS RURAIS.

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, por intermédio do GABINETE DO
SECRETARIO E ASSESSORIAS, doravante designado “CONTRATANTE", neste ato
representado pelo Senhor OMAR CASSIM NETO, RG n°® 13.129.999-2 e CPF/MF n°
256.279.138-00, no uso da competéncia conferida pelo Decreto-Lei Estadual n® 233, de 28 de
abril de 1970, e Decreto Estadual n° 43.142, de 02 de junho de 1998, inscrito no CNPJ sob
n° 46.384.400/0172-03, com sede na Praca Ramos de Azevedo, n° 254, Centro - Sao
Paulo/SP - CEP 01037-912, a seguir denominada “CONTRATADA", neste ato representada
pelo Senhor(a) Clique aqui para digitar texto. portador do RG n° Clique aqui para digitar
texto.e CPF n° Clique aqui para digitar texto., em face da adjudicacdo efetuada no certame
licitatorio indicado em epigrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se as
normas da Lei Estadual n° 6.544/1989, Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas
regulamentares aplicaveis a espécie, mediante as seguintes clausulas e condicbes que

reciprocamente outorgam e aceitam:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execugao de obras de engenharia para recuperacao
de estradas rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Municipio de José Bonifacio/SP,
com fornecimento de maquinarios, materiais e mao-de-obra, conforme as especificacdes
técnicas constantes do Projeto Basico, da proposta da CONTRATADA e demais documentos

constantes do processo administrativo em epigrafe, observadas as normas técnicas da ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com a eficacia e a

qualidade requeridas.

PARAGRAFO SEGUNDO

O regime de execucdo deste contrato é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucao dos servi¢os devera ter inicio a partir da data da ordem de inicio dos servigos,
obedecidas as condicOes estabelecidas no Projeto Basico e no Edital indicado no preambulo

deste instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O objeto do contrato devera ser executado nos locais indicados no Projeto Basico, correndo
por conta da CONTRATADA todas as despesas necessarias a sua plena e adequada execugao,
em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e

previdenciarios.

PARAGRAFO SEGUNDO

O desenvolvimento dos servicos obedecera ao cronograma fisico-financeiro apresentado na

proposta e eventuais alteracdes formalizadas mediante a prévia celebragdo de Termo Aditivo.
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PARAGRAFO TERCEIRO

Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e

instrumentais a execucao do objeto deverdo ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de 210 (duzentos e dez) dias, sendo 120 (cento
e vinte) dias para a execucdo do objeto e 90 (noventa) dias para o recebimento provisorio e
definitivo, contados a partir da data da ordem de inicio dos servicos, podendo ser prorrogado
mediante a celebracdo de Termo Aditivo nas hipoteses previstas no artigo 57, § 1°, da Lei

Federal n°® 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O Termo Aditivo devera contemplar a correspondente adequacdo do cronograma fisico-

financeiro.

PARAGRAFO SEGUNDO

A prorrogacao sera precedida de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a

celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigacdes constantes do Projeto Bésico, que constitui Anexo I do
Edital indicado no preambulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos

diplomas federal e estadual sobre licitacGes, cabe:

OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES GENERICAS

I. - Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigacbes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao

indicada no preambulo deste termo;
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II. Executar os servicos contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas,
especificacdes dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instru¢des da fiscalizacao

do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;

III. Assumir as despesas provenientes dos servicos de protecdo provisérios e uso/locacao dos

equipamentos necessarios a execugao do objeto deste contrato;

IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execucdo do objeto deste contrato, diretamente
por seu preposto e/ou empregados, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizacdo ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

V. Contratar e manter, durante toda a execucao contratual, os seguintes seguros,
encaminhando cépia ao CONTRATANTE das respectivas apolices e eventuais alteracdes ou

substituicdes:

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura de

danos corporais ou materiais a terceiros em consequéncia da execu¢do de obra;
b) contra acidentes do trabalho; e
c) outros exigidos pela legislacdo pertinente;
V1. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
a) de acidentes do trabalho que ndo forem cobertas pelo seguro da CONTRATADA;

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de

terceiros;

c) de defeitos ou incorre¢des dos servicos executados pela CONTRATADA e eventuais

subcontratadas;

d) de destruicdao ou danificacdo dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de

terceiros, ainda que ocorridos em via publica adjacente a obra;

e) da reparagao ou reconstrucao, no todo ou em parte, da obra danificada por incéndio

ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro;
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VI. Tomar todas as medidas necessarias ao pronto atendimento dos empregados
acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as

responsabilidades dai decorrentes;

VIII.  Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execucdo dos servigos a
serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a

responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;

IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e fun¢des dos empregados da CONTRATADA que
estardo atuando na execucao das obras em questao, atualizando sempre que necessarios e/ou

quando houver alteracdes;

X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua
propriedade, bem como aqueles provenientes de remogbes para reutilizagdo e/ou os
fornecidos para a execucdo da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua

guarda e distribuicao;

XI.  Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranca do Trabalho,
devendo observar as exigéncias emanadas do SESMT - Servico Especializado em Engenharia
de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como as orienta¢ées da CIPA (Comissao Interna
de Prevencao de Acidentes) , de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional), PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais), ou PCMAT
(Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo), quando

for o caso;

XII.  Manter na obra equipe técnica especializada, e em ndmero suficiente para cumprir o
prazo de execucdo do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatéria para inicio dos
servicos a apresentacao de fichas de registro dos funcionarios que estarao lotados na obra,

inclusive terceirizados.

XII.  Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE,
para receber instru¢des, bem como para proporcionar a equipe de fiscalizacao a assisténcia

necessaria ao desempenho das suas tarefas;
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XIV.  Providenciar a confeccao e instalagao, as suas expensas e em lugar visivel do canteiro,

de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE;

XV.  Assegurar livre acesso a equipe de fiscalizacdo aos locais de trabalho e atender a

eventuais exigéncias no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

XVL  Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere

responsabilidade ao CONTRATANTE;

XVII. Responsabilizar-se, pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, pela reparagdo, as suas expensas, de quaisquer vicios e
defeitos provenientes da execucdo do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade
pela segurancga e solidez dos trabalhos executados, seja em razdo dos materiais, seja em razao

do solo, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil;

XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n°®
8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada, caso
exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente ao

prejuizo apurado;

XIX.  Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das
obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias relativas aos empregados que prestam ou tenham
prestado servicos ao CONTRATANTE por forca deste contrato, bem como qualquer outro

documento ou comprovagao que seja solicitado;

XX.  Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Basico (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de
licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. "habite-se”, licencas

ambientais, alvaras, etc.);
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XXI.  Fornecer Equipamentos de Protecao Individual — EPI a seus empregados, instruindo-os

quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilizacao;

XXII.  Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessarios a perfeita

execugao do objeto do contrato;

XXIIL Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos

com similares de propriedade do CONTRATANTE;

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais serd expressamente vedado o

uso de qualquer bebida alcodlica ou entorpecente de qualquer espécie;

XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanéncia no servico for

considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE;

XXVI. Manter pessoal uniformizado em um s6 padrdao e identificado por cracha com

fotografia recente;

XXVIL Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, quanto

a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

XXVIIL. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que

verificar durante a execugao dos servicos;

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os

esclarecimentos que lhe forem solicitados;

XXX. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com as melhores praticas de engenharia ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

XXXL. Submeter previamente, por escrito, a analise e aprovacdao do gestor do contrato
mudancas pontuais nos métodos executivos que ndo impliquem em alteragdo quantitativa ou

qualitativa de objeto nem resultem em majoracao de custos ao CONTRATANTE;
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XXXII. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas

aplicaveis;

XXXIIL. Acatar todas as determinagdes do CONTRATANTE quanto a interpretacdo de projetos
e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro “"Diario de Ocorréncias” todas as

observagdes apresentadas pela fiscalizacao;

XXXIV.  Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes aos
produtos, projetos, solu¢cdes e documentos congéneres desenvolvidos pela CONTRATADA e
seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser

realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los, altera-los e utiliza-los sem limitag¢des;

XXXV. Nao efetuar quaisquer alteracdes, supressdes ou acréscimos dos servi¢os contratados

sem que haja o devido aditamento contratual;

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

XXXVI. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria ou por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao, compensacao, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais

subcontratados;

XXXVIL Conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgao e quaisquer outros atos
lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal n°
12.846/2013 e do Decreto Estadual n® 60.106/2014, abstendo-se de praticas como as

seguintes:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a

pratica dos atos ilicitos previstos em Lej;



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficidrios dos atos praticados;
d) no tocante a licitagdes e contratos:

i.  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente,

o carater competitivo de procedimento licitatorio publico;

ii.  impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento
licitatorio publico;

ili.  afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

iv.  fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

v.  criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

vi.  obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢cdes
ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem
autorizacao em lei, no ato convocatorio da licitacao publica ou nos respectivos

instrumentos contratuais; ou

vii.  manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos

celebrados com a Administracao Publica;

e) dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de 6rgdos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e

dos orgaos de fiscalizacdo do Sistema Financeiro Nacional;

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

XXXVIIL.  Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, preservando a
fauna e a flora existentes no local de execucdo dos servicos, e mantendo o local de trabalho

adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;
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XXXIX. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa que tenham procedéncia legal e, no caso de utilizacdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n® 53.047/2008, proceder as respectivas

aquisi¢cdes de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA;

XL.  Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras
de amianto na sua composi¢do, em atendimento ao disposto na Lei Estadual n® 16.775, de 22

de junho de 2018.

XLI. Responsabilizar-se pela desmobilizacao das estruturas de apoio que houver instalado para
executar os servicos, bem como pela recuperacao ou reabilitagdo das areas utilizadas que, por

sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

XL  Conferir destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil

originarios da execucao do objeto do contrato, nos termos da Resolucdo CONAMA n°

307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos

de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.


http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
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XL  Comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao

Civil, conforme o caso;

XLIV. Assumir, sem Onus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo

orgao ambiental federal, estadual ou municipal.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I- Expedir ordem de inicio dos servicos;

II- Exigir o cumprimento de todas as obriga¢ées assumidas pela CONTRATADA, de acordo com

as clausulas deste instrumento, o Edital da licitagdo e os termos de sua proposta;
III- Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execucao do objeto do contrato;

IV-Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os termos

deste ajuste;

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

VI- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,

certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso as areas fisicas
do CONTRATANTE envolvidas na execucao deste contrato, observadas as suas normas de

seguranga internas;
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VIII- Providenciar a desocupagao de ambientes, quando for o caso;

IX-Prestar a CONTRATADA informacdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados, e que digam respeito a natureza dos servicos que tenham a executar, em tempo

habil, de modo a ndo prejudicar o andamento dos trabalhos;

VIIL. Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZACAO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizara, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados,
vistorias que terao por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execucao contratual,
bem como realizar as medicdes dos servicos efetivamente executados e verificar eventual

inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Todas as vistorias serdao acompanhadas pelo engenheiro indicado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA devera manter na obra livro denominado “Diario de Ocorréncias” ou "Diario
de Obras”, em formatacao fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrao observado pelo
CREA/SP, servindo como comunicacao formal entre as partes quando as anotagdes forem
rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro devera ser
preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em copia, ao

CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO

Nos livros "Diario de Ocorréncias” ou "Diario de Obras” deverdo ser registrados todas as

ocorréncias e operagoes realizadas na obra, em especial:

I as condigdes especiais que afetem os trabalhos em andamento;
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II. o numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
III. o recebimento de materiais;

IV. as fiscalizacdes ocorridas, suas observacdes e demais anotacdes técnicas;

PARAGRAFO QUARTO

A fiscalizacdao exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO QUINTO
A contratacdo sera gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresaria contratada

para esta finalidade.

PARAGRAFO SEXTO

E vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os

empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela indicados.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

PARAGRAFO PRIMEIRO

No valor total para a execucao do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios
e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-
obra; servicos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e
transporte); margem de lucro da proponente, locacdes de maquinas, equipamentos ou de

imoveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicacdes;
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seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais,
estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si; multas
aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentagao; vestuario
e ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de seguranca; depreciagdes e
amortizagdes; despesas administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra;

testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

PARAGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratagdo, perca as condi¢cbes de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributario
diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes previstas na Lei Complementar Federal n°
123/2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avengadas perante o CONTRATANTE,
tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro com base na alegagdo de que a sua

proposta levou em consideragado as vantagens daquele regime tributario diferenciado

CLAUSULA OITAVA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

No presente exercicio as despesas decorrentes desta contratacdo irdo onerar o crédito
orcamentario , de classificacao funcional programatica e categoria

econdomica

PARAGRAFO UNICO

Quando a execuc¢do do contrato se protrair para além do presente exercicio financeiro, as
despesas em cada exercicio subsequente ao inicial correrdo a conta dos recursos préprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio

financeiro.

CLAUSULA NONA - MEDICOES
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As medicdes deverao ocorrer a cada etapa concluida do cronograma fisico-financeiro da
obra. Sob pena de ndo realizacdo, as medi¢des devem ser precedidas de solicitagdo da

CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:
I relatérios escrito e fotografico;
II. cronograma refletindo o andamento da obra;

III. declaracao, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de madeira
utilizados na obra sdo, exclusivamente, de origem exotica, ou, no caso de utilizagdo de

produtos e subprodutos de origem nativa:

a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°, paragrafo primeiro,
do Decreto Estadual n° 53.047/2008, declaragdo, sob as penas da lei, afirmando que

realizou as respectivas aquisicdes de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA;

b) apresentacdo das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da
madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal
ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais,
acompanhados das respectivas cdpias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel

pela recepcao.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Serao medidos apenas os servi¢os ou as parcelas dos servigos executados e concluidos.

PARAGRAFO SEGUNDO

As medicdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagao dos servigos, as
quantidades medidas e seus precos, e serdao acompanhadas de elementos elucidativos

adequados, como fotos, memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

PARAGRAFO TERCEIRO
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As medigdes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA,

sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO

Cabera ao gestor do contrato, apds cada medigao, conferir junto ao CADMADEIRA a situacao
cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual
n°® 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o comprovante do

respectivo cadastramento e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA - PAGAMENTOS

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medigdes, correspondendo as

etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢oes da Lei Complementar Federal n® 116/2003,

e respeitando as seguintes determinagoes:

I - Quando da celebracdo do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacdo municipal
aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente,

sobre a eventual necessidade de retengdo do tributo, pelo tomador dos servigos;

II - Caso se mostre exigivel, a luz da legislacao municipal, a retencdo do ISSQN pelo tomador

dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da CONTRATADA

no prazo previsto na legislagdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA deverd destacar o valor da retencdo, a titulo de

"RETENCAO PARA O ISS" ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
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equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem

nenhuma deducao.
III - Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaracao da Municipalidade competente com a

indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao de isencao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar referenciado a data de

emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobranca equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN,
poderdo ser apresentadas coOpias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentagao devida

quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a ndo apresentagdo dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o direito de

sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PARAGRAFO SEGUNDO

O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalagdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucdo efetiva de servigos previstos no Projeto
Basico. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das

seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:
I. apresentacdo de copia do certificado de matricula da obra perante o INSS;

II. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica,
junto ao CREA, ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o
caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao niUmero deste contrato, seu objeto e o

ndmero do processo administrativo;

III. colocagao de placas;
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IV. comunicacao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

V. apresentacao do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no

contrato, vencidos até entdo.

PARAGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serdo realizados mediante depdsito em conta corrente em nome da

CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatorios de medicdo ao CONTRATANTE em até dois dias

Uteis apOs a sua realizagao;

II. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissdo da fatura pela
CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovacao em até cinco dias Uteis contados a

partir do recebimento da medicao;

III. a CONTRATADA apresentara a fatura no dia Util seguinte a aprovacdao da medicdo
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de

pagamento.

IV. ando aprovagao dos valores pelo CONTRATANTE devera ser comunicada a CONTRATADA

no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorrecdes serdao devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentagdo das faturas
corrigidas ao CONTRATANTE. A devolucéo das faturas em hipotese alguma servira de pretexto

para que a CONTRATADA suspenda a execugao do contrato;

VL. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a
prorrogacao do prazo de pagamento por igual nUmero de dias a que corresponderem os

atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO
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Constitui condigd@o para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades
Estaduais — CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada
pagamento. O cumprimento desta condi¢do podera se dar pela comprovagdo, pela
CONTRATADA, de que os registros estao suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual

n°® 12.799/2008.

PARAGRAFO QUINTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidirad correcdo monetaria sobre o valor devido na forma
da legislagdo aplicavel, bem como juros moratorios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més,

calculados pro rata temporis, em relacao ao atraso verificado.

PARAGRAFO SEXTO
O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou

que se refira a retencbes nado realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SETIMO
A realizacdo de pagamentos ndo isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,

quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servigos por ela executados.

PARAGRAFO OITAVO
Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medicdes, € necessario
que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos

e atendido as exigéncias da fiscalizagdo, sem o que as faturas nao serdo aceitas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REAJUSTE DE PRECOS

Os precos do contrato nao serdo reajustados.

PARAGRAFO PRIMEIRO
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Sé sera admitido reajuste, em carater excepcional, quando o prazo de execucdao do objeto
sofrer prorrogacao, observados os termos deste instrumento, de modo a ultrapassar o prazo

de 12 (doze) meses contados a partir da data de referéncia dos pregos.

PARAGRAFO SEGUNDO
Se a prorrogacao ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, nado sera concedido o reajuste

de precos.

PARAGRAFO TERCEIRO

Para o reajuste serdo observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacio da proposta/data do orcamento a que a proposta se referir, e o indice Geral
de Edificagcoes - FIPE, divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sdo Paulo, nos

termos do Decreto Estadual n® 27.133/1987.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei Federal n® 8.666/1993, sera proporcional
ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados
pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteragdo do

valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O reequilibrio econémico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo

Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO
O pleito de reequilibrio econémico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte interessada
falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Clausula, em especial nas seguintes

hipoteses:



L
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a efetiva elevacdao dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar
comprovada e quantificada por meméria de calculo a ser apresentada pela parte

interessada;

II. o evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a sessdo

IIL

Iv.

VL

publica de entrega dos envelopes e declara¢cdes complementares ou posterior a expiracao

da vigéncia do contrato;

nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragdo dos encargos

suportados pela parte interessada;

a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracao de seus
proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a

sua ocorréncia;

a elevacdo dos encargos decorrer exclusivamente de variagdo inflacionaria, hipotese ja

contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

o evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir alea ordinaria imputavel a

CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES DO OBJETO

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condigbes avencadas, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios ao objeto do

contrato, até o limite de:

IL.

50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, no caso

de reforma de edificios;

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressdes e

acréscimos, nos demais casos.

PARAGRAFO PRIMEIRO
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Toda alteracdo de objeto, quantitativa ou qualitativa, sera previamente formalizada por meio
da celebracdo de Termo Aditivo, respeitadas as disposicdes da Lei Federal n° 8.666/1993. E
nula a alteragdo determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que proveniente da

autoridade competente para autorizar a celebragdo do Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO
Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de

compensacao entre eles, os limites de alteracdo previstos em lei.

I. A compensacdo entre acréscimos e supressdes somente sera admitida, em carater
excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisao n°

215/1999, do Plenario do Tribunal de Contas da Unido, quais sejam:
a) a alteracdo seja consensual;

b) ndo acarrete para a Administracdo encargos contratuais superiores aos oriundos de
uma eventual rescisdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos

da elaboracao de um novo procedimento licitatorio;

c) ndo possibilite a inexecu¢do contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e

econodmico-financeira do contratado;

d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou

imprevisiveis por ocasiao da contratacao inicial;

e) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de

natureza e proposito diversos;

f) seja necessaria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimizacdo do
cronograma de execugdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdmicos

decorrentes;

g) demonstre-se que as consequéncias da outra alternativa (i.e., rescisdo contratual,

seguida de nova licitacdo e contratagdo) importam sacrificio insuportavel ao interesse
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coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive quanto a sua urgéncia e

emergéncia.

II. A compensacdo excepcional entre acréscimos e supressdes sO sera autorizada se os
requisitos elencados no inciso I desta Clausula forem atestados nos autos do processo
administrativo pelo gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da

autoridade competente para autorizar a celebracdo do aditamento.

PARAGRAFO TERCEIRO
Os acréscimos tomarao por base os valores unitarios previstos na planilha de pregos unitarios

e totais apresentados pela CONTRATADA a época da licitagao.

I. Os itens que ndo estiverem previstos na planilha de precos unitarios e totais serdo
remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de Custos
da CPOS, vigente a época da contratacdo. Justificadamente, poderdo ser utilizados como
referéncia os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil — SINAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias — SICRO, ou de outros

sistemas de precos utilizados por outros 6érgaos publicos, tais como a FDE, o DNIT e o DER.

II. Ndo havendo previsdo nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos serdao
remunerados mediante pesquisa de precos especifica, realizada pelo CONTRATANTE com no
minimo trés empresas do ramo, a qual serad juntada aos autos do processo por ocasido do

aditamento, adotando-se para cada item o valor minimo obtido na pesquisa realizada.

PARAGRAFO QUARTO

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do paragrafo anterior sera
aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferenca entre o valor total constante
da Planilha Orcamentaria Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela
CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na
proposta. Quando cabivel, o resultado final sera atualizado pelos mesmos indices de reajuste

de precos previstos neste instrumento.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA nao podera ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste.
As condicbes de subcontratacao, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverao obedecer

aos termos e condicOes previstos no Edital indicado no preambulo deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACAO SUBJETIVA

A fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA nao implicara obice para a execucdo deste

contrato se a pessoa juridica resultante da operacao societaria, cumulativamente:

I. comprovar, no prazo que lhe for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos

os requisitos de habilitacao exigidos no Edital da licitacao,
II. mantiver as demais clausulas e condi¢des do contrato;
IIl. ndo gerar prejuizos a execugao do objeto pactuado; e

IV. contar com a anuéncia expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A garantia de execuc¢do contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorréncia da
celebracdo do contrato, devera obedecer as normas previstas no Edital indicado no preambulo

deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Se a CONTRATADA inadimplir as obriga¢des assumidas, no todo ou em parte, perante o

CONTRATANTE ficara sujeita as san¢des previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°
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8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n® 6.544/1989, nos termos do Edital indicado

no preambulo deste instrumento e do seu Anexo VL

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato sera recebido pelo CONTRATANTE, apds inspegéo fisica de qualidade
por comissao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos
70 e 71 da Lei Estadual n° 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666/1993 e as regras
especificas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitagdo indicada no

preambulo.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicacdo escrita informando
o fato a fiscalizacdo do CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias

Uteis, a realizagdo de vistoria para fins de recebimento provisorio.

PARAGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacao dos servi¢os e constatar e relacionar os arremates,

retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

I — Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em duas vias de igual

teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

II - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE nao atestar a
ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as pendéncias apontadas

no Termo de Recebimento Provisorio.
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PARAGRAFO TERCEIRO

O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado em até 90 (noventa) dias Uteis apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias

da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATADA, quando for o caso, devera providenciar a seguinte documentacdo para o

recebimento definitivo de objeto:

I alvard de utilizagdo expedido pelos 6rgaos competentes, em especial o "habite-se"
emitido pelo Municipio;

II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (“as built”);

III. manuais de operagdo, uso e manutencdo do imoével e dos equipamentos e sistemas
instalados, especificacbes e garantias de equipamentos e sistemas incorporados a obra
por forca deste contrato;

IV. relacdes de pecas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;

V. resultados dos testes e ensaios realizados;

VL. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

VIL laudo de vistoria do corpo de bombeiros;

VIII.  certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartério de Registro de Imoveis;

PARAGRAFO QUINTO

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes no Projeto Basico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA,
devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, as custas

da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des cabiveis.

PARAGRAFO SEXTO
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O recebimento definitivo do objeto licitado e as medi¢cdes das etapas intermediarias ndo
afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela

legislacdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESCISAO DO CONTRATO

O contrato podera ser rescindido, na forma, com as consequéncias e pelos motivos previstos
nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n°® 8.666/1993 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual n°

6.544/1989, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA reconhece, desde ja, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo
administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n® 8.666/1993, e no artigo 77

da Lei Estadual n° 6.544/1989.

PARAGRAFO SEGUNDO
Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO

O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao

cronograma fisico-financeiro atualizado;
II. Relagao dos pagamentos ja efetuados e os ainda devidos;

. Multas e eventuais indenizacdes.

PARAGRAFO QUARTO
Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalard prazo para que a CONTRATADA

desmobilize o canteiro, deixando o imovel inteiramente livre e desimpedido.
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PARAGRAFO QUINTO

O descumprimento das obriga¢des contratuais relativas a conformidade ao marco legal
anticorrupgdo, previstas na Clausula Quarta deste instrumento, podera submeter a
CONTRATADA a rescisao unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuizo da
aplicacdo das sang¢des penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo
administrativo de responsabilizacao de que tratam a Lei Federal n°® 12.846/2013 e o Decreto

Estadual n® 60.106/2014.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES FINAIS

Fica ainda ajustado que:

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem

transcritos:
a) o Edital indicado no preambulo deste instrumento, com todos os seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA,;

II - Serdo de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatérios, mapas, croquis, desenhos
técnicos, diagramas, planos estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela

CONTRATADA para a execucao do objeto por ela executado.

IIl - Aplicam-se as omissdes deste contrato as disposi¢cbes da Lei estadual n°® 6.544/89, da Lei

federal n°® 8.666/93 e disposicSes regulamentares.

IV - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do contrato, ndo resolvidas na esfera

administrativas, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em trés
vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para

que produza todos os efeitos de Direito, na presenca das testemunhas abaixo identificadas.
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Sao Paulo, de de 20XX.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

(nome, RG e CPF) (nome, RG e CPF)
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ANEXO VI
RESOLUGAO SAA-22, DE 1-8-96

Estabelece normas para a aplicacdo das multas revistas nos artigos 81, 86, “caput” e seus §§ e 87,
I, da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94 e 79, 80 e 81,
I, da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.

O Secretario de Agricultura e Abastecimento resolve:

Artigo 1° - A aplicacdo das multas a que aludem os artigos 81, 86 “caput” e seus paragrafos e 87,
II, da Lei Federal 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94, e 79, 80 e 81, II

da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, obedecera, no ambito da Pasta, as seguintes normas:
I - por atraso na entrega;

a) de 0,2% ao dia até o maximo de 10 dias.

b) de 0,4% ao dia de 11 até o maximo de 30 dias.

II - pela inexecugdo total ou parcial do ajuste:

a) de 20% sobre o valor total ou parcial da obrigagdo ndo comprida;

b) multa correspondente a diferenca de preco resultante da nova licitacdo realizada pela

obrigacao nao cumprida.

III- o prazo para entrega do material ou servico ocorrera a partir da data em que o adjudicatario

receber a Nota de Empenho.

IV- se o material ou servigo nao for aceito, o fornecedor devera substitui-lo dentro do prazo de 5
dias da comunicagdo da recusa, sob pena de sujeitar-se a aplicagdo de multa, nos termos do
disposto nos incisos I e II, considerada a mora, nesta hipotese, a partir do primeiro dia util seguinte

a data da referida comunicacao.

V- a multa devera ser recolhida ao Tesouro do Estado dentro do prazo de 10 dias da data da

respectiva notificacdo.

VI- 0 ndo pagamento da multa no prazo previsto no inciso anterior acarretara a sua inscricao na

divida ativa e cobrada judicialmente.
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VII- pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela

administragéo incidird multa de 20% sobre o valor total do ajuste.

VIII- se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
contratada pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos a

Administracao ou cobrado judicialmente.

Artigo 2° - A aplicagdo das multas previstas no artigo anterior ndo impede que a autoridade
competente rescinda, aplique ou proponha a aplicagdo de outras penalidades previstas nos
artigos 86 e seguintes da Lei Federal 8.666 de 21/6/93, com as altera¢des introduzidas pela Lei
Federal 8.883, de 8/6/94 e 81 da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, bem como na responsabilidade

civil pela inexecugao total ou parcial.

Artigo 3° - Da aplicagdo das multas previstas nesta Resolugdo cabera recurso, no prazo de 5 dias
Uteis, consoante disposto nos artigos 109, “f” e paragrafos 3°, 4°, 5° e 6° da Lei Federal n° 8.666,
de 21/6/93, com as alteracdes introduzidas pela Lei Federal 8.883 de 8/6/94, inciso [, alinea “e" e
paragrafos 1° e 2° da Lei Estadual 6.544, de 22/11/809.

Artigo 4° - Esta Resolucdo entrara em vigor na data de sua publicacéo, ficando revogadas as

disposi¢des em contrario.
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ANEXO VII

ANEXO VII.1 - PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRADAS RURAIS EM TERRA

JBF-050, NO MUNICIiPIO DE JOSE BONIFACIO/SP

DESCRICAO DOS SEVICOS

PRECO

CODIGO |ITEM QUANT.| QUANT. UNIT TOTAL
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAL :
1 | SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.217,55
Compfs'gao 101 | Instalacio de canteiro de obra unxmés 400 |  1.050,19 4.200,76
CPOS e R
(02.08.020) 1.02 | Placa de identificacdo para obra m 2,66 382,25 1.016,79
2 LIMPEZA DA AREA R$ 73.064,56
DER s/ BDI i 3
o Olsél ) 501 I;rrvnoprzzsa de &rea, sem destocamento de m? 79.960,25 0,27 2158927
DER s/ BDI Limpeza de area, com destoca de 2
(22.01.02.99) 202 didmetro até 25 cm. m 698,08 0.50 349,04
CPOS Limpeza de area, com destoca de
(02.09.130) | 2.03 |diametro de 15 a 50 cm e remogdo em m? 8.495,49 2,45 20.813,95
bota fora.
C — .
omposicao | .\, Espalhamento e regularizagao de m? 89.153,82 0,34 30.312,30
2 material em bota fora
3 | TERRAPLENAGEM R$ 294.037,08
Composicado 301 Aterro compensadq - Adequacao de m 5.530,99 9,03 49.944,84
3 talude (barranco até 1 m)
Composicado 302 Aterro compensado - Adequacao de m 842,86 27,05 2279936
4 talude (barranco 1 -2 m)
Composicao | 3 gg | Atero compensado - Constucaode | g | 900|  2s9e8| 753072
Compg’s";ao 3.04 f:r‘;rgz(;;”ﬁ?;;azdo - Construcdo de unid. 21,00 375,08 7.876,68
Comp;’s";ao 3.05 ffiﬁgifffﬂ?;jagdo - Construcdo de unid. 19,00 490,80 9.325,20
Compg’s";ao 3.06 f;;rgzjaos”ﬁie;;zdo - Construcdo de unid. 10,00 605,70 6.057,00
Composicao 307 Aterro compensado - ICc?nstrugao de m 7.900,00 812 64.148,00
9 terracos (Tipo base Média)
Com'igs";ao 3.08 | Regularizacio de Plataforma m 6.381,58 19,80 126.355,28
4 | TRATAMENTO PRIMARIO R$ 214.293,46
COMPOSICA0 | 4 01 | Revestimento Primario m 6.381,58 3358 |  214.29346

11
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5 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 109.358,19
Composicao 501 Instalagéo de dreno com manta m 780,00 87,35 68.133.00
12 geotextil e tubo drenante
Composicio Aterro 1 - 1025,45 m? - Construcéo de
23 ¢ 5.02 | aterros (com transporte de material até Unid. 1,00 16.257,37 16.257,37
2 km
Composicio Aterro 2 - 396,17 m® - Construcéo de
24 s 5.03 | aterros (com transporte de material até Unid. 1,00 6.280,84 6.280,84
2 km
Composicio Aterro 3 - 1178,7 m? - Construcdo de
F_‘)LS s 5.04 | aterros (com transporte de material até Unid. 1,00 18.686,98 18.686,98
2 km
SUB TOTAL: | R$ 695.970,84
BDI 29,71%: | R$ 206.772,94
TOTAL GERAL: | R$ 902.743,78

OBS: ORCAMENTO ELABORADO CONFORME BOLETIM DE PRECOS: CPOS 175, SINAP 12/06/2019, DER 31/03/2019

Eng. Responsavel

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 5061286319 - SP
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ANEXO VIL.1.1 -
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
DA PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRAS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS EM TERRA
JBF-050, NO MUNICiPIO DE JOSE BONIFACIO/SP

. Custo
Cadigo 1::: Item Descricao do Servico Um(:ade unitario
(R$)
Composi¢ao - . . R$
1 1.01 Instalagdo de canteiro de obra un x més 1.050,19
Composicao do item
Item n° L1 Codigo Descricao Unidade c‘."s,t?
ela unitario
1 C:O 02.02.120 Locacdo de contame;:ﬁ ;(I)o::gnento -édreaminima | 571,02
CPO Banheiro quimico modelo Standard, com R
2 S 02.01.180 manuteng¢do conforme exigéncias da CETESB unxmes 479.17
Total unxmés | 1.050,19
Comp205|gao 204 ]Icisfaalhamento e regularizagdo de material em bota m? RS 0,34
Composicao do item
Item n° Tab Cadigo Descricao Unidade c‘.'ls,t ° Quantidad
ela unitario e
1 DER 22.02.09.9 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO m? 169
9 DE MATERIAL EM BOTA-FORA. '
- - - Volume de material por 4rea m?/m? 0,20
- - - Valor por area m? 0,34
Total m? 0,34
Composicao 301 Aterro complensado - Adequacao de talude m RS 9,03
3 (barranco até 1 m)
Composicao do item
Item n° Tab Codigo Descricao Unidade cfls,tc.’ Quantidad
ela unitario e
SINA s
1 Pl 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m 541
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) ) ) Volume de corte por m,etro linear barranco altura m¥/m 167
atélm
- - - Valor por metro linear de barranco m 9,03
Total m 9,03

Composicao do item

Item n° Tab Caodigo Descricdo Unidade Cl.‘s,t? Quantidad
ela unitario e
SINA 3
1 PI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m 541
) ) ) Volume de corte por metro linear barranco altura 1- m¥/m 5,00
2m
- - - Valor por metro linear de barranco m 27,05
Total m 27,05
Composicao do item
Item n° Tab Codigo Descricao Unidade CI.ls,t? Quantidad
ela unitario e
SINA s
1 PI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m 541
Volume da lombada tipo 1 por unidade
- - - (comprimento 20 m, altura total 0,36 m, largura 12 m? 48,00
m)
- - - Valor por unidade unid 259,68
Total unid 259,68

Composigao do item

Item n° Tab Cédigo Descricdo Unidade Cl.‘s,t? Quantidad
ela unitario e
SINA s
1 PI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m 541
Volume da lombada tipo 2 por unidade
- - - (comprimento 20 m, altura total 0,52 m, largura 12 m? 69,36
m)

- - - Valor por unidade unid 375,24

Total unid 375,24
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Composicao do item

Item n° Tab Caodigo Descricao Unidade Cl.‘s,t? Quantidad
ela unitario e
SINA 3

1 Pl 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m 541
Volume da lombada tipo 3 por unidade

- - - (comprimento 20 m, altura total 0,756 m, largura 12 m3 90,72

m)

- - - Valor por unidade unid 490,80

Total unid 490,80

Composicao do item

Item n° Tab Codigo Descricao Unidade cfls,t‘.’ Quantidad
ela unitario e
SINA 3

1 PI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m 541
Volume da lombada tipo 4 por unidade

- - - (comprimento 20 m, altura total 0,933 m, largura 12 m? 111,96

m)

- - - Valor por unidade unid 605,70

Total unid 605,70

Composicao do item

Item n° Tab Caodigo Descricao Unidade cfls,t? Quantidad
ela unitario e
SINA 3
1 Pl 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m 541
) ) ) Volume do terraco tipo base média por metro (b=5 m¥/m 150
m; h=0,6 m)

- - - Valor por metro linear m 8,12

Total m 8,12

Composicao do item

Item n°

Tab
ela

Caodigo

Descricao

Unidade

Custo
unitario

Quantidad
e
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1 CPO 54.01.010 Regularllzggao e compactacdo mecanizada de m? 1,98
S superficie, sem controle do proctor normal
- - - Area média plataforma por metro linear m?/m 10,00
- - - Valor por metro linear m 19,80
Total m 19,80
Com;icislqao 4.01 Revestimento Primario m R$ 33,58
Composicao do item
Item n° 1L Codigo Descricao Unidade Cslsltc.) Quantidad
ela unitario e
SINA BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, 3
1 PI 72924 COMPACTACAO 100% PROCT m 46,64
- - - Largura média do revestimento primério m 6,00
- - - Espessura média do revestimento primario m 0,12
- - - Volume médio revestimento por metro linear m3/m 0,72
- - - Valor por metro linear m 33,58
Total m 33,58
Composicao 501 Instalagdo de dreno com manta geotextil e tubo m RS 87,35
12 drenante
Composicao do item
Tab . . - . Custo Quantidad
Item n° Cadigo Descricao Unidade ez e e por
ela unitario
metro
CPO Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com 3
! S 07.02.020 profundidade de até 2,00 m m 6,68 0.72
) CPO 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava m? 461 0,56
S com compactador
3 CPO 26.13.020 Tubo em polletllerlwo. de a!ta den5|diade corrugado m 14,89 1,00
S perfurado, DN= 4’, inclusive conexdes
CPO Manta geotéxtil com resisténcia a tracdo B
4 S 08.05.180 longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m m 12,95 391
5 C:O 08.05.100 | Dreno com pedra britada m? 90,21 0,16
Valor unitario por metro m 87,35
Volume Volume
Volume de . de Manta
. Base Base . - de brita Aorrt]
Tipo . . . Profundidade | escava¢iao reaterro | geotéxtil
superior | inferior por
por metro por por metro
metro
metro
m m m m3/m m3/m m3/m m%/m
1 0,70 0,50 1,20 0,72 0,16 0,56 3,91
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Composicao 5.02 Aterro 1 - 1025,45 m® - Construcdo de aterros (com Unid R$
13 : transporte de material até 2 km 16.257,37
Composicao do item
Item n° LLL) Cadigo Descricao Unidade CEIS’tC.) Volu3m ©
ela unitario (m?3)
1 SI':A 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA m? 3,17 1.139,39
a a 1
2 CPO 05.10.020 Tranvspo~rte d,e soI? de 12 e 22 categoria por m? 471 1.424,24
S caminhdo até o 2° km
SINA EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM 3
3 P 96385 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3 m 279 102545
Valor unitario do aterro Unid. 16.257,37
Calculo dos Volumes movimentados
Item n° Descricdo Calculo Volu3m €
(m°)
1 Escavacdo e carga - Volume da caixa - Vc (Contragdo - C=90%) ://:/Z 1.139,39
Transporte e descarga - Volume empolado - Vt (Empolamento - E = Vt
2 P 9 P P B =VeH(1+E | 142424
25%)
)
3 Execugdo e compactagédo do aterro - Volume geométrico - Va Va 1.025,45
Composicao 5.03 Aterro 2 - 396,17 m® - Construcdo de aterros (com Unid R$
14 : transporte de material até 2 km 6.280,84
Composicao do item
Item n° Tab Cadigo Descricao Unidade CEIS,t ? Volu3m €
ela unitario (m?3)
1 SI':A 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA m3 3,17 440,19
a a 1
) CPO 05.10.020 Tran.spoﬂrte dfe solo de 12 e 22 categoria por m? 471 550,24
S caminhdo até o 2° km
SINA EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM 3
3 P 96385 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3 m 579 396,17
Valor unitario do aterro Unid. 6.280,84
Calculo dos Volumes movimentados
Item n° Descricao Caélculo Volu;n €
(m°)
1 Escavacdo e carga - Volume da caixa - Vc (Contragdo - C=90%) \\;;/Z 440,19
Transporte e descarga - Volume empolado - Vt (Empolamento - E = vt
2 P 9 P P - =Vc*(1+E| 550,24
25%) )
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3 Execugdo e compactacdo do aterro - Volume geométrico - Va Va 396,17
Composigao 5.04 Aterro 3 - 1178,7 m? - Construgdo de aterros (com Unid R$
15 ' transporte de material até 2 km 18.686,98
Composicao do item
Item n° Tab Cadigo Descricao Unidade cfls,t c_) Volu3m ©
ela unitario (m?3)
1 SI':A 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA m? 3,17 1.309,67
a a 1
) CPO 05.10.020 Tran.spoﬂrte dle solo de 12 e 22 categoria por m? 471 1.637,08
S caminhdo até o 2° km
SINA EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM 3
3 P 96385 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3 m 279 117870
Valor unitario do aterro Unid. 18.686,98

Calculo dos Volumes movimentados

Item n° Descricdo Calculo Volu3m €
(m°)
. - Ve =
1 Escavacdo e carga - Volume da caixa - Vc (Contragdo - C=90%) V:/C 1.309,67

%
=Vc*(1+E | 1.637,08
)

Transporte e descarga - Volume empolado - Vt (Empolamento - E =
25%)

3 Execugdo e compactagédo do aterro - Volume geométrico - Va Va 1.178,70

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO S. F. AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO VII.1.2 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI
(BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS)

Portaria n°® 545, de 11 de junho de 2012 e em atengao ao estabelecido pelo Acérdao TCU-
Plenario 2622/2013.

Tipo de obra: Reforma e
BDI=1+AC+S+R+G) 1 +DR A +1)-1 Recuperacdo de Estradas Rurais
-1
PARAMETROS

Onde:

AC= Taxa de administracao central Administragdo central 3,20%
S = Taxa de seguros Seguros e Garantias (S+G) 1,40%
R = Taxa de riscos Riscos 1,17%
G = Taxa de garantias Despesas Financeiras 0,98%
DF= taxa de despesas financeiras Lucro 9,00%
L = Taxa de lucro remuneracdo Imposto PIS e CONFINS 5,25%
[ = Taxa de incidéncia de imp. (PIS, CONFINS,ISS) ISS- Municipio 5,00%

BDI com Tributos= 29,71%

José Bonifacio, 17 de julho de 2019

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO VII.2 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROGRAMA MELHOR CAMINHO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA JBF-050, NO MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO/SP

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS COM

ITEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 | SERVICOS PRELIMINARES 5.217,55 1.304,39 1.304,39 1.304,39 1.304,38
2 | LIMPEZA DA AREA 73.064,56 18.266,14 18.266,14 18.266,14 18.266,14
3 | TERRAPLENAGEM 294.037,08 73.509,27 73.509,27 73.509,27 73.509,27
4 | TRATAMENTO PRIMARIO 214.293,46 53.573,37 53.573,37 53.573,37 53.573,35
5 | OBRAS COMPLEMENTARES 109.358,19 27.339,55 27.339,55 27.339,55 27.339,54
TOTAL PARCIAL 695.970,84 173.992,72 173.992,72 173.992,72 173.992,68
BDI 29,71% 206.772,94 51.693,24 51.693,24 51.693,24 51.693,23
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 902.743,78 225.685,96 451.371,92 677.057,88 902.743,78

José Bonifacio, 25 de julho de 2019

Eng. Responsavel

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
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ANEXO VIIL.3 - PLANTAS



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DLAMETRD A E [ E = G H 1
T
T dom im| ) im, 4mj im, mj [21] mj
an asn 100 00 250 W 0,50 030 o7
il 00 100 00 280 W 1,m L] 1,10
|
Sroca @ 150 . . - s . . .
Eibr $oris e m 120 nzs 258 nzs ] L] k]
oo 120 120 0ss 310 055 140 050 1,50
120 140 150 1.1 3,50 1.1 1,60 050 1,70
150 1,70 150 1,10 3,30 1,10 1,70 00 00

TABELA [ MATERIAE
SBmca@15cm
e 4 Consumas: 40 &0 m 100 120 150
N Erca @ 15om
e Fuar 15515 1-Conorein = pga3g o0 04c 048 053 as8
. c a ]
PLANTA = 2-Treica [aga] | mso | oo | mmss | 1o | 1zon | osamo
Tesa (A S I F-"Y 138 151 1,83 85 08
A—— T
_ Plar 15x15 Total ago [2+3] "3 g5 353 90,13 1138 1345 14,48
a
’ 4-Ajvenara ™| nar 1,50 2 | 250 338 385
:] ! S-Ampamanss 14 | nar 1,5 = | z=0 338 3,85
"’,4;’ \ Especificaples:
f A -
|I Two | 'l - Ltlizar argamazsa de
o

dmernio & anda rag 1:4

\ O FESANETEL & N0
\ \\ _// revesimenin;
bl ‘\_\--_ - Concreto o 1:3:3

Pl 15215 7 . T Flar 1505 ml: Aneis Grossae
Wioa 15230 1o \iga 1530 - L ra inje ae furnedo
W L %, _¥iga 13
N madha de ago com abertura
de 15om, o 34 mm. = p
Sroca @ 15cm 4" Smes @ 15m r—— | PROGRAMA MELHOR CAMINHO |
- Em plares & viges, usar e
VISTA FRONTAL P | JOSE BONIFACIO |
& pso Inear 0,821 kg TER T SRET
| ~Fazer brocas (Frof. 1,00 m) _yw:::'iu
i em emenos firmes. Em dmas b - P
abagadas ou atoamenio de T - S.58m [ T2 - 070 km
757'_ Focha LHilzar somente =T —
\‘\. - baldrame (viga IE::EI::;LD | CORREGD FUMNDO |
3 ~Utizar base em rach
Y = sempre =m sTencs moles. I__ ” O7-201% " ol I
o Y Tubo = PEN———
| = ANEXT I
i ot ] PLANTA DETALHEE COMNETRUTIVOE
/’ = =7
! o
=] S R R e
Ul ‘F:" .7 | |
—J i _| Brocad 15cm
L~
1 i5x30 1 - -
Lis — -4 015 ’ Ay ST LA STy
Een 12 | !;"'ul [re=hlpasdemsnh
== Filed
CORTE AA DETALHE DE MURO DE ALA P Harmon o Asmimd, 54, Bmsiicn




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VC: 2,47 m3
VA- 2893 m3
VAC: TA7Tm3
VAA 167,93 m3

e

105 0 5 10

VC: 2,08 m3
VA: 30,23 m3
VAC: 4,70 m3
VAAZ 139,00 m3

T

105 0 5 10
VC- 1,55 m3
VA" 32,32 m3
VAC: 2,62 m3
VAA 108,77 m3

Estagca: 3
I

1050 510

VC: 0,83 m3
VA: 36,05 m3
VAC: 1,07 m3
VAA: 76,46 m3

_ Estaga: 2
- —

1050 510

VC: 0,24 m3
VA 4041 m3
VAC:0,24 m3
VAA: 40,41 m3

Estaca- 1

e

050 510

VC: 0,00 m3
VA: 0,00 m3
VAC: 0,00 m3
VAA: 0,00 m3

i

70 510

VC: 0,00 m3
VA: 108,69 m3
VAC: 8,02 m3
VAA: 551,46 m3

g%é:' —_Esia 1l]

BT

VC: 0,00 m3
VA: 9511 m3
VAC: 8,02 m3
VAA- 44277 m3

A U

105 0 510

VC: 0,00 m3
VA: 76,40 m3
VAC: 8,02 m3
VAA: 347 66 m3

___Es a B__

105 0 510

VC: 0,00 m3
VA: 58,62 m3
VAC: 8,02 m3
VAA: 271,26 m3

ﬁél _ Estaca 7
_ Estapa 7

05 0 510

VC: 0,00 m3
VA2 19,01 m3
VAC: 8,02m3
VAA: 212,64 m3

o

105 0 510

VC: 0,85 m3
WA 25,70 m3
VAC: 8,02 m3
VAA: 193,63 m3
Estaca: 5+12.764

1050 510

DETALHE SECOES

escala horizontal; 1/750
escala vertical: 1/375

VC: 6,57 m3

VA: 37,68 m3
VAC: 14,59 m3
VAA: 102545 m3

%E' __ Estacac1h

|
1050 510
VC- 0,00 m3
VA 81,55 m3
VAC: 8,02 m3
VAA: 987,77 m3
gy e
T |i|ﬁ|| |é|| ||ﬁ| LL %l ||1||6| T
VC: 0,00 m3
VA 11412 m3
VAC: 8,02 m3
VAA: 906,22 m3
3% _ Estag 13
T |i|ﬁ|| |é|| ||ﬁ| LL %l ||1||{|]| T
VC: 0,00 m3
VA- 122,02 m3
VAC: 8,02 m3
VAA- 792,10 m3
g%z:' ___FSIH_'E;I 12
T |i|ﬁ|| |é|| ||ﬁ| LL %l ||1||{|]| T
VC: 0,00 m3
VA 118,62 m3
VAC: 8,02 m3
VAA: 670,08 m3
3% ||||ﬁ|||é||||ﬁ|||g|“|||||
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VC: 0,43 m3
VA: 57,80 m3
VAC: 0,68 m3
VAA: 167,07 m3

Y o

105 0 510

VC: 0,23 m3
VA: 61,07 m3
VAC: 0,25 m3
VAA: 109,28 m3

i

IR

VC: 0,03 m3
VA: 48,21 m3
VAC: 0,03 m3
VAA: 48,21 m3

E——

10 0

VC: 0,00 m3
VA: 0,00 m3
VAC: 0,00 m3
VAA: 0,00 m3

W

DETALHE SECOES

escala horizontal; 17500
escala vertical: 1/250

VC: 0,00 m3
VA: 37,63 m3
VAC: 1,06 m3
VAA: 396,17 m3

3?5 Estaca: §+9.796

——————te

S ——

750 510

VC: 0,00 m3
VA: 67,68 m3
VAC: 1,06 m3
VAA: 358,54 m3

. _Ef_tE-::a 6_ B
ria i —

VC: 0,07 m3
VA: 64,14 m3
VAC: 1,05 m3
VAA: 290,86 m3

Estaca: 5
i
T
VC: 0,30 m3
VA: 59,65 m3

VAC: 0,98 m3
VAA: 226,72 m3

o
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VC: 0,00 m3
VA: 152,76 m3
VAC: 0,00 m3
VAA: 332,62 m3

o e

BT

VC: 0,00 m3
VA: 128,66 m3
VAC: 0,00 m3
VAA: 179,86 m3

T s

VC: 0,00 m3
VA: 51,21 m3
VAC: 0,00 m3
VAA: 51,21 m3

R

0 10 15

VC: 0,00 m3
VA: 0,00 m3
VAC: 0,00 m3
VAA: 0,00 m3

gggq L Estapa' 0
T

VC: 0,00 m3
VA: 180,13 m3
VAC: 0,00 m3
VAA: 797,21 m3

e

105 0 51015

VC: 0,00 m3
VA: 143,63 m3
VAC: 0,00 m3
VAA: 617,08 m3

gggj Estaca: 5 )
—_——

DETALHE SECOES

|'“'_*“ PROGRAMA MELHOR CAMINHO

escala horizontal:_1/500 |"""“.JOS§ BOMIFACIO

escala vertical: 1/250
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VC: 0,00 m3 i
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VAC: 0,00 m3

e
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VAA: 1178,70 m3
EER Es—ta“?“ 8+12.504
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VC: 0,00 m3
VA: 20,28 m3
VAC: 0,00 m3
VAA: 473,45 m3

o

0 10 15

VC: 0,00 m3

VA: 141,91 m3
VAC: 0,00 m3
VAA: 1121,76 m3

ggéj Estaca:8

YT

III|IIII IIIIUIIII III.II|6II’I1|5
VC: 0,00 m3 VC: 0,00 m3
VA: 120,55 m3 VA: 182,64 m3
VAC: 0,00 m3 VAC: 0,00 m3
VAA: 453,17 m3 VAA: 979,84 m3
Estaca +16. ?33 Estaca: 7
o e gy
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

[ VOLUME POR SECOES - ATERRO 1 [ PROGRAMA MELHOR CAMINHO

JOSE BOMIFACID

| - |
FrmT—re——r |

| Calculado pelo método da semi-distancia. | =F -0

|wmxm

m2 m2 Accm2 | MAccm2 m m3 ma3 Accm3 | Accm3 |w
r - r "
Estaca | Corte | Aterro | Corte | Aterro |Semi-Dist Corte Merro Corte | Aterro et —

Crastemon

CORRESO FUNDD

0.00 0.00 212 0.00 2,12 BETaLrEs conaTUTVOS
1000 024 4041 024 4041 it
100 002 192 002 404
1000 083 3605 107 7646 |" ‘
2Im Dlﬂs Ilsg GIDE 5‘?3 SECRETARLA DOF AGRICUL TURGA £ ARAS TECIMENTO
10,00 1,55 3232 262 108,77 AABSETE O SECRETARG
300 009 154 018 727 & -
1000 208 2023 470  139.00 R —

4,00 0,11 1,48 0,29 4,75

10,00 247 28,93 717 167,93

5,00 0,13 1,41 0,43 10,17
6.38 0,85 25,70 8,02 19363

5+12764 0,00 261 043 12,78
g2 0,00 19,01 802 21264

6,00 0,00 264 0,43 1542

10,00 000 £8.62 8,02 271,26

7,00 0,00 322 0,43 18,64
10,00 000 76,40 8,02 347 BB

8,00 0,00 442 0,43 23,06
10,00 0,00 €511 8,02 44277

8,00 0,00 5,09 0,43 28,15
10,00 000 108,69 8,02 551,46

10,00 0,00 578 043 33,93
10,00 0,00 118,62 8,02 670,08

11,00 0,00 6,08 0,43 40,01
10,00 0,00 122,02 8,02 792,10

12,00 0,00 6,12 0,43 46,13
10,00 0,00 114,12 8,02 906,22

1300 000 529 043 5142
10,00 0,00 £1,55 8,02 987,77

14,00 0,00 2,86 0,43 54,28
10,00 657 37,68 14,59 1.02545

1500 066 0,91 1,08 55,19

Volume Total de Corte: 14,59 m3
Volume Total de Aterro: 1025,45 m3




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

|'“'_*“ PROGRAMA MELHOR CAMINHO

T
| JOSE BONIFACIO

g iy, |
|

JEF - 030

| T TR

=
| CORREGC FUNDD

| VOLUME POR SECOES - ATERRO 2 T M
| Calculado pelo método da semi-distancia. [ ‘
m2 m2 Accm2 | Acc m2 m m3 m3 Acc m3 | Acc m3 g.;g T e ™
Estaca Corte | Aterro | Corte Aterro |Semi-Dist Corte Aerro Corle | Aterro R

Praga Rarmos de Azwveds, 254, Feplbica
i, Ui - CEP (I -18 - T 1) AP LR

0,00 0,00 1,62 0,00 1,62

10,00 0,03 48,21 0,03 48,21
1,00 0,00 3,20 0,00 4,82

10,00 0,23 €1,07 025 109,28
2,00 002 2,91 0,02 773

10,00 043 £7,80 068 167,07

3,00 0,02 2,87 0,05 10,60
10,00 0,30 £965 098 226,72

4,00 001 3,09 0,05 13,69
10,00 0,07 €4,14 1,05 290,86

5,00 0,00 3,32 0,05 17,01
10,00 0,00 €7,68 1,06 358,54

6,00 0,00 345 0,05 20,46
4,90 0,00 2763 106 396,17

6+49.786 0,00 4,24 0,05 24,70

Volume Total de Corte: 1,06 m3
Volume Total de Aterro: 396,17 m3




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VOLUME POR SECOES - ATERRO 3

|'“’_*" PROGRAMA MELHOR CAMIMHO

|Mw

JOSE BONIFACIO

Calculado pelo método da semi-distancia.

m2 m2 Accm2 | Acc m2 m m3 m3 Accm3 | Accm3
Estaca | Corte | Aterro | Corte Aterro |Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00 0,00 51.21 0,00 51,21
1,00 0,00 512 0,00 512
10,00 0,00 128,66 0,00 179,86
2,00 0,00 7,74 0,00 12,87
10,00 0,00 152,76 0,00 332,62
3,00 0,00 753 0,00 20,40
8,37 0,00 120,55 0,00 45317
3+16.733 0,00 6,88 0,00 2727
1,63 0,00 20,28 0,00 473,45
4.00 0,00 554 0,00 32,81
10,00 0,00 143,63 0,00 617,08
5,00 0,00 8,83 0,00 41,64
10,00 0,00 180,13 0,00 797,21
6,00 0,00 919 0,00 50,82
10,00 0,00 182,64 0,00 979,84
7,00 0,00 9,08 0,00 59,90
10,00 0,00 141,91 0,00 1.121,76
8,00 0,00 512 0,00 65,02
6,25 0,00 56.94 0,00 1.178,70
8+12.504 0,00 3,99 0,00 69,01

Volume Total de Corte: 0,00 m3

Volume Total de Aterro: 1178,70 m3
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO VIL4
CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL

MELHOR CAMINHO - OBRA ESTRADA RURAL - JBF-050, NO MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO/ SP.

CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL

Itens | Descricao dos Servigos Unidade Quantidade Unitario TOTAL
1.1 |Retirada e colocacdo de cercas R$/m 5.600,00 8,00 R$ 44.800,00
1.2 | Anuéncia dos proprietarios km*propr. 255,00 1,11 R$ 283,05
1.3 |Projeto para licenciamento ambiental (retirada de arvores Unidade 1,00 10.000,00 R$ 10.000,00
isoladas - CETESB)
TOTALIZACAO R$ 55.083,05

Ass. Prefeito Municipal
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ANEXO VIII

MODELOS REFERENTES A VISITA TECNICA
ANEXO VIII.1
CERTIFICADO DE REALIZAGCAO DE VISITA TECNICA

(emitido pela Unidade Contratante)

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em

participar da Concorréncia GSA n°® 19/2019, Processo SAA n° 9.516/2019, realizou nesta

data visita técnica nas instalaces do , recebendo assim todas

as informagdes e subsidios necessarios para a elaboracao da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipotese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocagao de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os locais em que serdo

executados os servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificacdo (nome completo, assinatura e cargo do
do representante da licitante) servidor responsavel por acompanhar a

visita)



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO VIII.2

DECLARAGCAO DE OPCAO POR NAO REALIZAR A VISITA TECNICA
(elaborado pelo licitante)

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

na condicdao de representante legal de (nome

empresarial), interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 19/2019, Processo SAA
n°® 9.516/2019, DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no Edital e
que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,

optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipdtese modificagdes nos precos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocacgao de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais em que serdo

executados os servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificagao

do representante da licitante)



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO IX
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(CONTRATOS)

Contratante:

Contratado:

Contrato N° (de origem):
Objeto:

Advogado (s) N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de S&do Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolucdo
n° 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo
Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco — residencial ou eletronico — ou telefones de contato

devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
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GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco eletrdnico.
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ANEXO LC-03 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ Ne:

CONTRATADA:

CNPJ NO:

CONTRATO N° (DE
ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Em se tratando de obras/servicos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo, em especial, os a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposicdo do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicdo de todos os seus custos
unitarios;

c) previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes decorrentes
de obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;

d) comprovacédo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servicos foi contemplado em
suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:

RESPONSAVEL:
Nome:

Cargo:

E-mail institucional:

Assinatura:




