GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

EDITAL DE CONCORRENCIA, COM INVERSAO DE FASES, OBJETIVANDO A
EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA

CONCORRENCIA GSA n° 05/2019

PROCESSO SAA n° 9.521/2019

DATA DE REALIZAGCAO DA SESSAO PUBLICA: 17/10/2019 - HORARIO: 14h.

LOCAL: PRACA RAMOS DE AZEVEDO, N° 254, CENTRO - SAO PAULO/SP - CEP
01037-912

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO,
por intermédio do GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS, doravante referida
como “Unidade Contratante”, representado pelo Senhor GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA,
RG n°© 19.823.776-5 e CPF/MF n° 153.612.478-80, torna publico que se acha aberta nesta
unidade, situada na Praca Ramos de Azevedo, n° 254, Centro - Sao Paulo/SP - CEP
01037-912, licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, que seré
regida pela Lei Federal n° 8.666/1993, pela Lei Estadual n° 6.544/1989, com as alteragcdes
da Lei Estadual n® 13.121/2008, pelo Decreto Estadual n° 56.565/2010 e pelas demais

normas legais e regulamentares aplicaveis a espécie.

O Edital sera publicado em resumo em jornal de grande circulacdao e podera ser obtido
gratuitamente no endereco eletronico http://www.imprensaoficial.com.br. A versao
completa contendo as especificagdes, desenhos e demais documentos técnicos
relacionados a contratagdo, podera ser obtida na sede da Unidade Contratante, mediante

simples requerimento ou por meio eletronico.

O ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO e as declaracbes
complementares serdo recebidos pela Unidade Contratante em sessdo publica que sera
realizada no dia, horario e local acima indicados, sendo conduzida pela Comissao

Julgadora da Licitagao.
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1. OBJETO

1.1. Descricao. A presente licitacdo tem por objeto a execucao de obras de engenharia
para recuperacao de estradas rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Municipio
de Dracena/SP, com fornecimento de maquinarios, materiais e mao-de-obra,
conforme as especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico, que integra este Edital

como Anexo I, observadas as normas técnicas da ABNT.

1.2. Regime de execucao. Fica estabelecida a forma de execucao indireta, sob o regime

de empreitada por preco global.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execucao do objeto deste certame
é de R$ 596.757,80 (quinhentos e noventa e seis mil e setecentos_e cinquenta e sete
reais e oitenta centavos). Os quantitativos e respectivos valores unitarios estdo referidos

na planilha orcamentaria detalhada que consta do Anexo VII deste Edital.

2. PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Participantes. Poderdo participar do certame todos os interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo e que preencherem as condicoes

e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislacdo aplicavel.
2.2. Vedagoes. Nao poderao participar da presente licitacao pessoas fisicas ou juridicas:

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso,
ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica
estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal n°

8.666/1993 e no artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002;

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidoneas pela Administracao Publica federal,
estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n°

8.666/1993;

2.2.3. Que possuam vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira

ou trabalhista com a autoridade competente, o subscritor do Edital ou algum dos
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membros da Comissao Julgadora da Licitacdo, nos termos do artigo 9° da Lei

Federal n°® 8.666/1993;

2.2.4. Que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.5. Que, isoladamente ou em consércio, tenham sido responsaveis pela
elaboracdo do projeto basico ou executivo; ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do

capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de
licitacbes promovidas pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal,
direta e indireta, em virtude de pratica de infragdo a ordem econdmica, nos

termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n® 12.529/2011;

2.2.7.Que estejam proibidas de contratar com a Administracao Publica em virtude
de sancao restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental,

nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n® 9.605/1998;

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Publico em razdo de
condenacao por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da

Lei Federal n° 8.429/1992;

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidoneas para contratar com a Administracao
Publica pelo Plenario do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, nos termos

do artigo 108 da Lei Complementar Estadual n® 709/1993;

2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidéneas para licitar ou contratar com a Administracao Publica estadual, direta e
indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a Informacdo, nos termos do artigo
33, incisos IV e V, da Lei Federal n® 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do
Decreto Estadual n° 58.052/2012.
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2.3. Consércios. Sera admitida a participacao de empresas em consorcio, nos termos do

artigo 33 da Lei Federal n° 8.666/1993.

2.3.1. No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga
caberd, obrigatoriamente, a empresa brasileira, nos termos do artigo 33, §1°, da
Lei Federal n°® 8.666/1993, a qual ficard obrigada a atender as condicdes de

lideranca fixadas no Edital;

2.3.2. O compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio,
subscrito pelos consorciados, devera ser apresentado dentro do ENVELOPE N° 2

— HABILITACAO e incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designacdo do consércio e sua composicao;
b) Finalidade do consércio;

¢) Prazo de duragdo do consdrcio, que deve coincidir, no minimo, com o

prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consdrcio e o foro competente para dirimir eventuais

demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacGes e responsabilidades de cada consorciado e
das prestacOes especificas, inclusive a proporcdo econdmica e financeira
da respectiva participacdo de cada consorciado em relagdo ao objeto

licitado;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos
atos praticados pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de
execucdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais,

trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratagéao;

g) Indicacdo da empresa responsavel pelo consoércio e seu respectivo

representante legal, que terd poderes para receber citacdo, interpor e
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desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os demais atos

necessarios a participacdo na licitacao e execugdo do objeto contratado;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio nao tera
a sua composicao modificada sem a prévia e expressa anuéncia da
Unidade Contratante até o cumprimento do objeto da contratacdo,
mediante a emissdo do termo de recebimento definitivo, observado o

prazo de duracdo do consorcio, definido na alinea “c” deste item 2.3.2.

2.3.3. E vedada a participacao de empresa consorciada, na mesma licitacao, em
mais de um consércio ou isoladamente, nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei

Federal n°® 8.666/1993;

2.3.4. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do
contrato, a constituicao e registro do consorcio, nos termos de seu compromisso

de constituicao.

2.3.5. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas

a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste Edital.

3. FORMA DE APRESENTAC[\O DOS ENVELOPES E DAS DECLARACOES
COMPLEMENTARES

3.1. Envelopes. O ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA e o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO
deverao ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes opacos, fechados e
indevassaveis, rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a identificagdo do
licitante (razdo social e CNPJ), a referéncia a Unidade Contratante e o nimero deste

Edital, conforme o exemplo:

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO
CONCORRENCIA GSA n° 05/2019 CONCORRENCIA GSA n° 05/2019
GABINETE DO SECRETARIO E GABINETE DO SECRETARIO E
ASSESSORIAS ASSESSORIAS
(RAZAO SOCIAL e CNP)J) (RAZAO SOCIAL e CNP)J)
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3.2. Declaragoes complementares. Os licitantes deverdo apresentar, fora dos envelopes

indicados no item 3.1, as seguintes declara¢cbes complementares:

3.2.1. Declaracdao de pleno cumprimento dos requisitos de habilitacdo, em

conformidade com o modelo constante do Anexo II.1;

3.2.2. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
declaracdo subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu
enquadramento nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal
n°® 123/2006, bem como sua nao inclusdao nas vedagdes previstas no mesmo

diploma legal, em conformidade com o modelo constante do Anexo IL.2;

3.2.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as condigdes estabelecidas no
art. 34 da Lei Federal n® 11.488/2007, declaragdo subscrita por representante legal
do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado a Lei Federal n°
12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso Il do caput
do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, em conformidade com o

modelo constante do Anexo II.3.

3.3. Comprovacdo da condicio de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuizo das
declaragdes exigidas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicacdo, pelo licitante, de
outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento juridico vigente, a condicao de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as
condi¢Oes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n® 11.488/2007 sera comprovada da

seguinte forma:

3.3.1. Se sociedade empresaria, pela apresentacdo de certiddo expedida pela

Junta Comercial competente;

3.3.2. Se sociedade simples, pela apresentacao da “Certiddo de Breve Relato de
Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”,

expedida pelo Cartério de Registro de Pessoas Juridicas;
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3.3.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstragao do Resultado do Exercicio ou
documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no

inciso Il do caput do art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

3.4. A apresentacdo das declaracbes complementares previstas nos itens 3.2.2 e 3.2.3
deve ser feita apenas pelos licitantes que pretendam se beneficiar do regime legal
simplificado e diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativas que preencham as condicdes estabelecidas no art. 34 da Lei Federal n°®
11.488/2007 e que ndo tenham sido alcancadas por nenhuma hipdtese legal de excluséo.
A apresentacdo da declaracdo sem que haja o efetivo enquadramento esta sujeita a

aplicacdo das sang¢des previstas neste Edital e na legislagao aplicavel.

3.5. Entrega das propostas. Os licitantes interessados em participar do certame poderéo
entregar o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO e as

declaragcdes complementares no dia da sessao publica ou envia-los por correspondéncia.

3.51. Envio por correspondéncia. A correspondéncia, com aviso de
recebimento, devera ser enderecada a Comissao Julgadora da Licitagdo, para o
endereco indicado no preambulo deste Edital. O envelope externo devera conter
o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA e o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO, bem como
as declaracdes complementares, e sera admitido com antecedéncia minima de 1

(uma) hora do momento marcado para a abertura da sessao publica.

3.5.2. O licitante devera indicar, no envelope externo, abaixo das informacdes do

destinatario, as seguintes informacdes:

URGENTE
CONCORRENCIA GSA n° 05/2019
GABINETE DO SECRETARIO E
ASSESSORIAS
DATA DA SESSAO: __/_ /2019
HORARIO:
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4. ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

4.1. Contetido. O ENVELOPE N°1 — PROPOSTA devera conter os seguintes documentos,
todos assinados pelo representante legal do licitante ou por seu procurador, juntando-

se copia do respectivo instrumento de procuracao:

4.1.1. Proposta de preco, conforme o modelo do Anexo II.1, redigida em lingua
portuguesa (salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente), com paginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrbes ou entrelinhas,

contendo os seguintes elementos:
4.1.1.1 Nome, endereco e CNPJ do licitante;
4.1.1.2 Descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacao;

4.1.1.3. Preco total para a execucdo do objeto, em moeda corrente
nacional, em algarismos e por extenso, apurado a data de sua
apresentac¢do, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo

inflacionaria.

4.1.2. Planilha de precos unitarios e totais, conforme o modelo do Anexo IIL.2,
preenchida em todos os itens, com seus respectivos precos unitarios e global,

grafados em moeda corrente nacional com no maximo duas casas decimais;
4.1.3. Cronograma fisico-financeiro, conforme o modelo do Anexo IIL.3;

4.1.4.Demonstrativo da composicdo dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),

conforme Anexo IIL.4;

4.1.5. Declaragdo, em conformidade com o modelo do Anexo IIL5, afirmando
que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz
seus negodcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisquer
outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em

atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n® 60.106/2014.
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4.2. A fim de agilizar a conferéncia pela Comissdo Julgadora da Licitagdo dos valores
apresentados pelo proponente, os documentos referidos nos itens 4.1.2 e 4.1.3 deverdo
também ser apresentados em formato eletronico (“.xls” ou compativel), copiados em

midia gravavel ou regravavel (CD-R, CD-RW ou pen drive).

4.3. Propostas para itens ou lotes. Quando a adjudicacao houver sido dividida em itens
ou lotes, as propostas deverao ser apresentadas separadamente pelo licitante dentro do

mesmo ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA.

4.4. Pregos. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-obra;
servicos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e
transporte); margem de lucro da proponente, locacdes de maquinas, equipamentos ou
de imoveis e instalacdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e
telecomunicagdes; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e
trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade
econOmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e
regulamentos; alojamentos e alimentagdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de
protecao individual e de seguranca; depreciacbes e amortizacbes; despesas
administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra; testes

laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

4.5. Validade da proposta. Na auséncia de indicagdo expressa em sentido contrario no
Anexo IIL.1, o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir

do ultimo dia previsto para o recebimento dos envelopes.

4.5.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissao Julgadora da
Licitacdo podera solicitar a proponente que declare a sua intencdo de prorrogar
o prazo previsto no item anterior. As respostas se fardo por escrito,

preferencialmente por meio eletrénico.

4.5.2. Nao sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar

prorrogar a sua validade.
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4.6. As propostas nao poderao impor condi¢bes e deverdo limitar-se ao objeto desta
licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras

condig¢des nao previstas no Edital e nos seus anexos.

4.7. O licitante devera arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade, tais como aumentos
de custo de méo-de-obra decorrentes de negociagdo coletiva ou de dissidio coletivo de

trabalho.

4.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de
optar pelo Simples Nacional, ante as vedagdes previstas na Lei Complementar Federal n®
123/2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario
diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis
as demais pessoas juridicas, sob pena de desclassificacdo pela Comissao Julgadora da

Licitacao.

4.8.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte
na situacdo descrita no item 4.8 devera requerer ao 6rgao fazendario competente
a sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente
aquele em que celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e
§1°, inciso II, da Lei Complementar Federal n® 123/2006, apresentando a Unidade

Contratante a comprovagao da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

4.8.2. Se a contratada nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata
o item 4.8.1, cabera a Unidade Contratante comunicar o fato ao érgao fazendario
competente, solicitando que a empresa seja excluida de oficio do Simples
Nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal n°

123/2006.
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5. ENVELOPE N° 2 - HABILITAGCAO
5.1 Conteudo. O ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO deverd conter os seguintes

documentos:

5.1.1. Habilitacao Juridica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa

Individual de Responsabilidade Limitada — EIREL];

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria ou cooperativa, devendo o estatuto,

no caso das cooperativas, estar adequado a Lei Federal n°® 12.690/2012;

c) Documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores, tratando-se de

sociedades empresarias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em

exercicio;

e) Decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido

pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Registro perante a entidade estadual da Organizacao das Cooperativas Brasileiras, em

se tratando de sociedade cooperativa.
5.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da

Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede
ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

do certame;
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c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF — FGTS);
d) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos

Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao;
f) Certiddo de regularidade de débitos tributarios com a Fazenda Estadual;

g) Certiddo emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servicos de

Qualquer Natureza — ISSQN.
5.1.3. Qualificacao Economico-Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.l) Se o licitante for cooperativa ou sociedade ndao empresaria, a certidao
mencionada na alinea "a" devera ser substituida por certiddo negativa de a¢des

de insolvéncia civil.

a.2) Caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacao judicial ou a homologacao

do plano de recuperacao extrajudicial, conforme o caso.

a.3) Se o licitante ndo for sediado no Estado de Sdo Paulo, as certiddes deverdo
vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicéo
para expedir certiddes negativas de faléncias, de recuperacdo judicial ou de

execugao patrimonial.

5.1.4. Qualificacao Técnica

a) Registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA, da regido da sua sede.
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b) capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a
prévia execugao de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes
do objeto da licitagdo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicaces da

area em metros quadrados, os servicos realizados e o prazo de execugao.

c) capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagdo de Certidoes
de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos objeto

da contratacao.

d) declaragdo de que dispora, na data da contratacdo, de equipe técnica especializada e
disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos necessarios a execucdo do

objeto licitado.
e) certificado de visita técnica, conforme o modelo constante do Anexo VIIL.1.

e.l) A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢Bes locais, avaliar a
quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
execucao do objeto da licitacdo, permitindo aos interessados colher as
informacgdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragdo da sua
proposta, de acordo com o que o proprio interessado julgar conveniente, nao
cabendo a Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em funcdo de

insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

e.2) Poderdo ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar
necessario. As visitas devem ser previamente agendadas com o Sr. Henrique
Carlos M. Fraga, pelo e-mail: hfraga@codasp.sp.gov.br ou pelos telefones:
(17) 3218-1800 e (17) 99763-7857 e poderdo ser realizadas até o dia (util

imediatamente anterior a sess@o publica.
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e.3) Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar
dos técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informagdes

necessarias a elaboracdo da sua proposta.

e.4) As prospecgoes, investigagdes técnicas, ou quaisquer outros procedimentos
que impliguem interferéncias no local em que serdo prestados os servicos

deverao ser previamente autorizados pela Unidade Contratante.

e.5) O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos pregos, nos prazos ou
nas condices contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar
quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de
informacBes sobre o local em que serdo executados os servicos objeto da

contratacao.

e.6) O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica devera, para
participar do certame, apresentar declaragdo afirmando que tinha ciéncia da
possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias envolvidos,
optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido

facultada, conforme o modelo constante do Anexo VIII.2 do Edital.

5.14.1. Somatoério de atestados de capacidade técnico-operacional. Sera admitido o
somatorio de atestados para a comprovacao da capacidade técnica do licitante requerida

na alinea "b "deste item 5.1.4.

5.14.2. Comprovacao de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A
comprovagao do vinculo profissional a que se refere a alinea “c” do subitem 5.1.4 pode
se dar mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, anota¢des da CTPS — Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de prestador de servicos autbnomo, do
respectivo contrato de prestacdo de servicos. No caso de socio(s), devera o licitante

apresentar copia do contrato social atualizado.
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5.1.5. Declaracdes e outras comprovagoes

5.1.5.1. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com

o modelo constante do Anexo IV.1, atestando que:

a) se encontra em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se
refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo

Federal, na forma do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracao,

inclusive em virtude das disposi¢des da Lei Estadual n® 10.218/1999;

€) cumpre as normas relativas a saude e seguranca do trabalho, nos termos do

artigo 117, paragrafo Unico, da Constituicdo Estadual.

5.1.5.4. Declaracao, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
empregar, na execucao do objeto desta licitacao, somente produtos e subprodutos de
origem exotica e, no caso da utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de origem
nativa (artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008), a obrigacdo de proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, de

acordo com o modelo do Anexo IV.2 deste Edital.

5.1.5.5. Declaracao, subscrita por representante legal do licitante, comprometendo-se a
cumprir o disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sado Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham
fibras de amianto na sua composicao (Lei Estadual n° 16.775/2018), de acordo com o

modelo do Anexo IV.3 deste Edital.
5.2. Disposicoes gerais sobre os documentos de habilitacao

5.2.1. Forma de apresentacdo. Os documentos necessarios a habilitagdo poderao ser
apresentados em original, em copia autenticada ou em copia simples que, a vista do
original, sera autenticada por membro da Comissdo Julgadora da Licitacdo na prépria

sessao publica.
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5.2.2. CAUFESP. Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado de Sdo Paulo - CAUFESP poderdo informar o respectivo cadastramento e
apresentar no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO apenas os documentos relacionados nos
itens 5.1.1 a 5.1.5 que ndo tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se
apresentados, ja estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de
apresentagdo das propostas. A Comissao Julgadora da Licitagdo diligenciara junto ao
CAUFESP para aferir o cumprimento dos requisitos de habilitacdo constantes do

respectivo cadastro.

5.2.3. Validade das certidoes. Na hipdtese de nao constar prazo de validade nas
certiddes apresentadas, a Comissdo Julgadora da Licitagdo aceitara como validas as
expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da sessédo

publica para entrega dos envelopes e declaracdes complementares.

5.2.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante,
os documentos exigidos no item 5.1.2 deverdo ser apresentados tanto pela matriz

quanto pelo estabelecimento que executara o objeto do contrato.

5.2.5. Isen¢o6es e imunidades. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos
relacionados ao objeto da licitacdo, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente
Edital, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdao emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da

lei.

5.2.6. Habilitacao nos <casos de subcontratacdo obrigatéria de
ME/EPP/COOPERATIVAS. Quando, em virtude do tratamento diferenciado previsto no
artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Federal n® 123/2006, a Unidade Contratante
exigir da adjudicataria a subcontratacdo obrigatdéria de microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas que preencham as condi¢bes estabelecidas no artigo 34
da Lei Federal n° 11.488/2007, nos termos do item 13 deste Edital, o licitante devera
apresentar no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO a documentacio de regularidade fiscal e

trabalhista das potenciais subcontratadas, ainda que exista alguma restri¢do, sendo-lhes
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facultado regularizar a sua situacao no prazo de cinco dias Uteis, prorrogavel por igual

periodo, nos termos do artigo 43, §1° da mesma Lei Complementar.

6. SESSAO PUBLICA DE ENTREGA DOS ENVELOPES E DECLARACOES
COMPLEMENTARES

6.1. Credenciamento. No local, data e horario indicados no preambulo deste Edital, a
Comissdo Julgadora da Licitacdo instalara a sessdo publica para receber os ENVELOPES
N° 1 - PROPOSTA, os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO e as declaracdes complementares
a que se refere o subitem 3.2, e, na sequéncia, procedera ao credenciamento dos

representantes dos licitantes.

6.1.1. O licitante podera apresentar-se a sessdo publica por intermédio de seu
representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante
procuracdo com poderes especificos para intervir em qualquer fase do
procedimento licitatério, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua

interposicao.

6.1.2. Os representantes deverdo identificar-se exibindo documento oficial de
identificacdo, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de
designacao dos dirigentes e do instrumento de procuracdo, quando for o caso, e
outros documentos eventualmente necessarios para a verificacdo dos poderes do

outorgante e do mandatario.
6.1.3. E vedada a representacdo de mais de um licitante por uma mesma pessoa.

6.2. Participacao na sessao publica. A sessdo sera publica e podera ser assistida por
qualquer pessoa, mas somente sera admitida a manifestacdo dos representantes
devidamente credenciados pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, na forma dos itens
6.1.1 a 6.1.3, ndo sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou

perturbem o bom andamento dos trabalhos.
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6.3. Aceitacao tacita. A entrega dos envelopes a Comissdo Julgadora da Licitacdo implica
na aceitacao, pelo licitante, de todas as normas e condicbes estabelecidas neste Edital,
bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas para a contratacao, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas

da lei, a superveniéncia de fato impeditivo a participacdao, quando for o caso.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Abertura dos envelopes. Apds o credenciamento dos presentes, a Comissao
Julgadora da Licitacdo procedera a abertura dos ENVELOPES N° 1 — PROPOSTA. Os
documentos neles contidos serdao verificados e rubricados pelos representantes dos
licitantes e pelos membros da Comissao e, posteriormente, serdo juntados ao respectivo

processo administrativo.

7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA estara

encerrada a possibilidade de admissao de novos participantes no certame.

7.1.2. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO ser&o rubricados pelos representantes
dos licitantes e pelos membros da Comissdao Julgadora da Licitagdo e serao
mantidos fechados e inviolados até a respectiva abertura em momento préprio

da sessdo publica.

7.2. Analise. Os documentos contidos no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA serao analisados
pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, que verificara a exatiddo das operagdes aritméticas
realizadas pelo licitante e procedera as corre¢des correspondentes, caso necessario, com

vistas a apuragdo do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

7.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comissao Julgadora da Licitacao
tomara como corretos os valores unitarios informados pelo licitante na planilha

de precos unitarios e totais.

7.2.2. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a

desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
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prazo indicado pela Comissdo Julgadora da Licitacdo, desde que ndo haja

majoragao do preco proposto.
7.3. Desclassificagao. Sera desclassificada a proposta que:

7.3.1. estiver em desacordo com qualquer das exigéncias estabelecidas neste

Edital;

7.3.2. contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou

defeitos capazes de dificultar o julgamento;

7.3.3. ndo apresentar as especificagdes técnicas previstas no Projeto Basico e

demais documentos que integram o Anexo I do Edital;

7.3.4. apresentar valor global superior aquele orcado pela Unidade Contratante

na planilha orcamentaria detalhada, que integra este Edital como Anexo VII;

7.3.5. apresentar precos unitarios ou total simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os pregos dos insumos ou salarios de mercado;

7.3.6. apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que nao tenham sua viabilidade demonstrada por meio de
documentacao que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a

execucao do objeto;

7.3.6.1.Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes

valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Unidade Contratante;

ou

b) valor orcado pela Unidade Contratante.
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7.3.6.2. Nas hipoteses dos itens 7.3.5 e 7.3.6 sera facultado ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Comissao Julgadora da Licitacao, a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de

desclassificacao.

7.3.7. ndo estiver acompanhada da declaragdo de elaboracao independente de

proposta, exigida pelo item 4.1.5 do Edital;

7.3.8. formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame
licitatorio.
7.4. Diligéncias complementares. A Comissao Julgadora da Licitacdo podera a qualquer
momento solicitar aos licitantes a composicdo dos precos unitarios dos servigos,
materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessarios

para analisar a aceitabilidade da proposta.

7.5. Julgamento. Nao serdo consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas
de vantagem ndo prevista neste instrumento convocatério, baseadas nas propostas dos
demais licitantes ou que apresentem prazos ou condicOes diferentes dos fixados neste

Edital.

7.6. Classificacdo. O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdo Julgadora
da Licitacdo, que elaborara a lista de classificacdo observando a ordem crescente dos

pregos apresentados.

7.7. Empate ficto. Sera assegurado direito de preferéncia aos licitantes que sejam
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as
condicbes estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 cujas propostas
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada na

lista de que trata o item 7.6.

7.7.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condigdes

do item 7.7 que tiver apresentado o menor preco sera convocada pela Comissao
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Julgadora da Licitacdo para apresentar nova oferta com valor total inferior a

proposta mais bem classificada.

7.7.2. Caso haja empate entre as microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas nas condi¢des do item 7.7, a Comissao Julgadora da Licitacao
realizard sorteio para identificar aquela que primeiro podera apresentar a nova

oferta, nos termos do item 7.7.1.

7.7.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa melhor
classificada desista de apresentar a nova oferta ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido pela Comissao Julgadora da Licitagé@o, serdo convocados os demais
licitantes que atendam as condi¢cdes do item 7.7, na respectiva ordem de

classificagdo, para o exercicio do direito de preferéncia.

7.7.4. O exercicio do direito de preferéncia de que trata este item 7.7 ocorrera na
mesma sessao publica ou, a critério da Comissdo Julgadora da Licitacdo, em nova
sessao a ser realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa
oficial. O ndo comparecimento implicara na preclusdo do direito de preferéncia

que poderia ser exercido pelo licitante ausente.

7.7.5. Nao havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo
a lista de classificagdo do item 7.6, houver sido apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condi¢oes

estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007.

7.8. Sempre que uma proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao Julgadora da
Licitacdo passar ao julgamento da proposta subsequente, havera nova verificagdo da

eventual ocorréncia de empate ficto, nos termos do item 7.7 do Edital, se for o caso.

7.8.1. Exercido o direito de preferéncia, sera elaborada uma nova lista de

classificagdo com base na ordem crescente dos precos apresentados.

7.8.2. Nao sendo aplicavel o direito de preferéncia, ou ndao havendo éxito na

aplicacdo deste, prevalecera a lista de classificagdo inicial do item 7.6.
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7.9. Critérios de desempate. Havendo empate entre duas ou mais propostas, sera

assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:
7.9.1. produzidos no Pais;
7.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

7.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no

desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na

legislacao.

7.10. Esgotados os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do vencedor da
etapa de julgamento das propostas ocorrera por meio de sorteio a ser realizado na
mesma sessao publica ou, a critério da Comissao Julgadora da Licitagdo, em nova sessdo

a ser realizada em dia e horario comunicados aos licitantes pela imprensa oficial.

7.11. Licitacdo fracassada. Na hipotese de desclassificacao de todas as propostas, a
Comissdo Julgadora da Licitacdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis
para a apresentacao de novas propostas, marcando-se nova data para a sessao publica

mediante publicacdo na imprensa oficial.

7.12. Devolugio dos envelopes. Os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos licitantes que
tiveram suas propostas desclassificadas serdo devolvidos fechados depois de
transcorrido o prazo legal sem interposicao de recurso ou, caso interposto, no caso de

desisténcia ou apos a prolagdo de decisao desfavoravel ao recurso.

7.13. Desisténcia de proposta. Ndo se admitira desisténcia de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Julgadora da

Licitacao.
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8. ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1. Abertura dos envelopes. Serdo abertos os ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO dos
trés licitantes melhor classificados na etapa de julgamento das propostas. Havendo
inabilitacdo, serdo abertos tantos novos ENVELOPES N° 2 — HABILITACAO quantos forem
os licitantes inabilitados, obedecida a lista de classificacdo final da etapa de julgamento
das propostas, até que se complete o niUmero de trés ou se esgote a lista de licitantes

classificados.

8.2. A critério da Comissao Julgadora da Licitagdo, a abertura dos ENVELOPES N° 2 —
HABILITACAO sera feita na mesma sessdo publica, se todos os licitantes desistirem da
interposicao de recursos em face do julgamento das propostas, ou em dia e horario

comunicados mediante publicacdo na imprensa oficial.

8.3. Verificacao das condigoes de participacao. Como condicao prévia ao exame dos
documentos contidos no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO, a Comissdo Julgadora da
Licitacdo verificara o eventual descumprimento pelo licitante das condi¢bes de

participacdo previstas no item 2.2 deste Edital.
8.3.1. Serdo consultados os seguintes cadastros:

8.3.1.1. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sangdes

Administrativas — e-San¢des (http://www.esancoes.sp.gov.br);

8.3.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS

(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis);

8.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNIA, do Conselho Nacional de Justica

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.3.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 8.3.1.3 sera realizada em nome
da pessoa juridica licitante e também de seu sécio majoritario, por forga do artigo
12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel

pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com
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o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio

majoritario.

8.3.3. Constatada a auséncia de condic¢des de participacao, a Comissao Julgadora

da Licitacao reputara o licitante inabilitado.

8.4. Andlise. A analise da habilitagdo sera feita a partir do exame dos documentos
apresentados pelo licitante no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO em face das exigéncias

previstas no item 5 deste Edital.

8.4.1. A Comissdo Julgadora da Licitagdo podera suspender a sessdo publica para
analisar os documentos apresentados, marcando, na mesma oportunidade, nova
data e horario em que retomara os trabalhos, informando aos licitantes. Nessa
hipotese, os documentos de habilitagdo ja rubricados e os ENVELOPES N° 2 -
HABILITACAO ainda n3o abertos permanecerdo em poder da Comissdo até que

seja concluida a andlise da habilitagao.

8.4.2. Sera admitido o saneamento de erros ou falhas relativas aos documentos
de habilitagdo mediante despacho fundamentado da Comissdo Julgadora da

Licitacdo, registrado em ata e acessivel a todos.

8.4.2.1. As falhas passiveis de saneamento relativas a situacao fatica ou
juridica preexistente na data da abertura da sessé@o publica de entrega dos

envelopes e declaragdes complementares, indicada no preambulo do Edital.

8.4.2.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo
importarda no afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Nao sera exigida a
comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista para a habilitacdo de microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condicdes estabelecidas

no art. 34, da Lei Federal n® 11.488/2007. Entretanto, sera obrigatéria a apresentacao dos
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documentos indicados no subitem 5.1.2 deste Edital no ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO,

ainda que apresentem alguma restricao.

8.5.1. Sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis contados a partir do momento
em que o licitante for declarado vencedor do certame para regularizacao da
regularidade fiscal e trabalhista. Este prazo, a critério da Comisséo Julgadora da

Licitacdo, podera ser prorrogado por igual periodo.

8.5.2. A ndo regularizacao da regularidade fiscal e trabalhista no prazo indicado
no item 8.5.1 deste Edital implicaréd na decadéncia do direito a contratacao, sem
prejuizo da aplicacdo das sancbes cabiveis, sendo facultado a Comissdo
Julgadora da Licitagdo convocar os licitantes remanescentes para a assinatura

do contrato, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagao.

8.6. Licitacao fracassada. Na hipdtese de inabilitacdo de todos os licitantes, a Comissao
Julgadora da Licitagdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentagdo, marcando-se nova data para a sessdo publica

mediante publicacdo na imprensa oficial.

9. RESULTADO, RECURSOS, ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

9.1. Resultado. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos
os requisitos de habilitagdo e atendendo as demais condicdes previstas neste Edital e em

seus anexos, oferecer o menor preco.
9.2. Adjudicacao. A adjudicacao sera feita considerando a totalidade do objeto.

9.3. Precos finais no direito de preferéncia. Se a vencedora do certame for
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condi¢des
estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n°® 11.488/2007 que exerceu o direito de
preferéncia de que trata o item 7.7 deste Edital devera apresentar, no prazo de dois dias
Uteis contados da data de adjudicacdo do objeto, os novos precos unitarios para a

contratagdo a partir do valor total final obtido no certame.
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9.3.1. Os novos precos unitarios serdao apresentados em planilha elaborada de

acordo com o modelo do Anexo III.2 deste Edital.

9.3.2. Caso a obrigagdo estabelecida no item 9.3 ndo seja cumprida pelo
licitante, os precos unitarios finais validos para a contratagdo serdo apurados
pela Comissao Julgadora da Licitacao mediante a aplicagdo linear do percentual
que retrate a reducao obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e
o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos precos

unitarios ofertados na referida proposta.
9.4. Publicacdo. O resultado final do certame sera publicado na imprensa oficial.

9.4.1. Serao considerados desde logo intimados os licitantes cujos
representantes credenciados estiverem presentes na sessdo publica em que o
resultado for proclamado pela Comissao Julgadora da Licitagcdo, hipdtese em

gue a intimagao constara da respectiva ata.

9.4.2. Os licitantes ausentes serdo intimados do resultado pela publicacdo no

Diario Oficial do Estado.

9.5. Recursos. Os atos praticados pela Comissdo Julgadora da Licitagdo nas diversas fases
do presente certame poderdo ser impugnados pelos licitantes mediante a interposicao
de recurso no prazo de cinco dias Uteis, a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da

ata, conforme o caso.

9.5.1. Os recursos devem ser protocolados na sede da Unidade Contratante, no

endereco indicado no preambulo deste Edital.

9.5.2. Nao serdo conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem

desacompanhados das respectivas razdes de fato e de direito.

9.5.3. Ainterposi¢do do recurso serd comunicada aos demais licitantes, os quais

poderdo apresentar contrarrazées no prazo de cinco dias Uteis.
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9.5.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de

cinco dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

9.5.5. O recurso da decisédo que julgar as propostas ou que resolver sobre a
habilitacdo dos licitantes terd efeito suspensivo. A autoridade competente,
motivadamente e presentes razGes de interesse publico, atribuir eficacia

suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

9.6. Homologacao e adjudicacao. Transcorrido o prazo recursal sem interposicao de
recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a Comissao Julgadora da
Licitacdo encaminhard o procedimento licitatério a autoridade competente para
homologacao do resultado do certame e adjudicacao do objeto ao licitante vencedor,

publicando-se os atos no Diario Oficial do Estado.

10. CONTRATAGCAO

10.1. Celebragao do contrato. Apds a homologacado, a adjudicataria sera convocada

para assinar o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

10.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato sera
fixado pela Unidade Contratante no ato de convocacao e podera ser prorrogado
mediante solicitacdo justificada pela adjudicataria e aceita pela Unidade

Contratante.

10.1.2. Alternativamente, a critério da Unidade Contratante, o termo de contrato
podera ser encaminhado para assinatura da adjudicataria mediante
correspondéncia, com aviso de recebimento, ou meio eletrénico, com
confirmacdo de leitura. O termo de contrato devera ser assinado e devolvido no

prazo fixado pela Unidade Contratante, a contar da data de seu recebimento.

10.2. Manutencao das condi¢oes de habilitacdo. Se, por ocasido da celebragdo do

contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicataria para fins de
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comprovacao da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitacao estiver com o
prazo de validade expirado, a Unidade Contratante verificara a situacdo por meio
eletronico e certificara a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente
os documentos comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada. Se ndo
for possivel a atualizacdo por meio eletronico, a adjudicataria sera notificada para
comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias Uteis, sob pena

de a contratacao nao se realizar.

10.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condi¢do para a celebracao do contrato, bem como
para a realizacdo dos pagamentos dele decorrentes, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condigdo sera considerada cumprida se a
devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos

do artigo 8°, §§ 1° e 2°. da Lei Estadual n® 12.799/2008.

10.4. Condigoes de celebracao. Constituem, igualmente, condi¢bes para a celebragéo

do contrato:

10.4.1. a indicagdo de gestor encarregado de representar a adjudicataria com

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa;

10.4.2. a apresentacdo do documento de que trata o item 5.1.4, “a”, deste Edital
com o visto do CREA/SP, quando a sede da adjudicataria estiver situada em

regido ndo compreendida na area de jurisdi¢do da referida entidade;

10.4.3. a apresentacdo do(s) documento(s) que a adjudicataria, a época do
certame licitatorio, houver se comprometido a exibir por ocasido da celebracdo
do contrato por meio de declaracao especifica, caso exigida no item 5.1.5 deste

Edital;

10.4.4. A regularizacdo da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa,

empresa de pequeno porte ou cooperativa nas condi¢cSes do art. 34, da Lei
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Federal n®11.488/2007 que tenha sido habilitada com restri¢des, nos termos do

item 8.5 deste Edital.

10.5. Celebracao frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo
estabelecido pela Unidade Contratante, bem como o descumprimento das condi¢des de
celebragdo previstas nos itens 10.2 a 10.4, caracterizam o descumprimento total da
obrigac¢do assumida, sujeitando a adjudicataria as sanc¢Oes previstas neste Edital e demais
normas pertinentes. Neste caso, a Unidade Contratante podera convocar outro licitante
para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de classificacdo e mantidas as

mesmas condi¢des da proposta vencedora.

11. GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

11.1. Garantia. A contratada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do
contrato, devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da

contratacao.

11.1.1. O atraso na prestagdo da garantia de execugao sujeitara a contratada a
aplicagdo das sangdes previstas neste Edital e demais normas pertinentes e, caso

superior a 30 (trinta) dias, dara ensejo a rescisao contratual.

11.1.2. Se o valor global da proposta da contratada for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e "b” do § 1° do artigo
48 da Lei Federal n° 8.666/1993, sera exigida a prestacdo de garantia adicional
igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo

legal e o valor da correspondente proposta.

11.2. Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das seguintes modalidades de

garantia:

11.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro sera ser efetuada mediante depdsito
bancario em favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que

contemple a correcdo monetaria do valor depositado.
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11.2.1. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida
publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil
e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério

da Fazenda.

11.2.1. Fianca bancaria. Feita a opcdo pela fianca bancaria, no instrumento
devera constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cddigo Civil.

11.2.1. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item 11.3 do Edital. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apodlice, a adjudicataria podera
apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o
seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos

indicados no item 11.3 do Edital.

11.3. Cobertura. A garantia de execugdo assegurara, qualquer que seja a modalidade

escolhida, o pagamento de:

11.3.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do

contrato;

11.3.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa

ou dolo da contratada durante a execucao do objeto do contrato;

11.3.3. multas, moratérias e compensatorias, aplicadas pela Unidade

Contratante a contratada na forma do item 12 deste Edital; e

11.3.4. obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza ndo

adimplidas pela contratada, quando couber.

11.4. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que

nao as seguintes:
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11.4.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.4.2. Descumprimento das obrigagdes pela contratada decorrentes de atos ou

fatos imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante;

11.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade
escolhida, devera abranger um periodo minimo de trés meses apds o término da vigéncia
contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante
a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contratante apds

expirada a vigéncia do contrato ou a validade da garantia;

11.6. Readequacao. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacao dos
prazos de execucao, a garantia devera ser readequada nas mesmas condic¢des. Se o valor
da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacao,
a contratada devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, contados da data em que for notificada pela Unidade Contratante para fazé-lo.

11.7. Extingao. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o
cumprimento integral de todas as obrigacSes contratuais, esta sera considerada extinta
com a devolugdo da apdlice, da carta-fianca ou com a autorizacdo concedida pela
Unidade Contratante para que a contratada realize o levantamento do depdsito em

dinheiro.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Espécies. A pessoa fisica ou juridica que praticar os atos previstos nos artigos 86 a
88 da Lei Federal n° 8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n® 6.544/1989

ficara sujeita a aplicacao das seguintes sancoes:

12.1.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao

acarretem prejuizos significativos para a Unidade Contratante;

12.1.2. Multa, nos termos do Anexo VI deste Edital;
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12.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica estadual, por prazo ndo superior a dois

anos;

12.14. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a contratada ressarcir os prejuizos causados e ap6s decorrido o

prazo da san¢ao do item 12.1.3.

12.2. Autonomia. As sancdes sdao autonomas e nao impedem que a Unidade Contratante
rescinda unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditorio e ampla defesa, aplique

as demais sancdes eventualmente cabiveis.

12.3. Registro. As sanc¢des aplicadas pela Unidade Contratante devem ser registradas no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sdo Paulo — CAUFESP, no Sistema
Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancbes Administrativas — e-Sangdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br), e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e

Suspensas — CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis).

12.4. Descontos. A Unidade Contratante podera descontar dos pagamentos os valores
correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas a contratada pelo
descumprimento de obrigacdes estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de

contrato.

12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupgao. A pratica de atos que atentem
contra o patrimoénio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da Administragéo
Publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrup¢do, durante a
licitacdo ou ao longo da execucao do contrato, sera objeto de instauracao de processo
administrativo de responsabilizagdo nos termos da Lei Federal n® 12.846/2013 e do
Decreto Estadual n® 60.106/2014, sem prejuizo da aplicacdo das demais sangdes

administrativas cabiveis.
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12.6. Uso irregular de madeira exotica ou nativa da flora brasileira. O
descumprimento das obrigagdes previstas nos incisos I, I e III, do artigo 9°, do Decreto
Estadual n° 53.047/2008 sujeitara a contratada a aplicagdo da sancao administrativa de
proibicdo de contratar com a Administracdo Publica por até trés anos, estabelecida no
artigo 72, §8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilizacdo na esfera

criminal e sem prejuizo da aplicagdo das demais san¢des administrativas cabiveis.
13. SUBCONTRATACAO

13.1. Nao sera admitida a subcontratagdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do

objeto desta licitagao.

14. MEDICOES, PAGAMENTOS, CRITERIOS DE REAJUSTE E RECEBIMENTO DO
OBJETO

14.1. Remissao ao contrato. As condi¢des de recebimento do objeto, bem como as
normas aplicaveis as medi¢des, aos pagamentos e aos critérios de reajuste, quando
aplicavel, estdo previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste

Edital.

15. IMPUGNAGOES AO EDITAL

15.1. Prazo. Qualquer pessoa podera impugnar os termos deste Edital, devendo
protocolar a peticdo no endereco indicado no preambulo em até cinco dias Uteis antes
da data fixada para a sessao publica de entrega dos envelopes e das declaragdes

complementares. As impugnagdes ndo suspendem os prazos previstos no Edital.

15.2. Decisao. As impugnacdes serao decididas pela Comissao Julgadora da Licitagdo em

até trés dias Uteis, contados do protocolo.

15.2.1. Acolhida a impugnacdo contra o Edital, sera designada nova data para

realizagdo da sessdo publica, se for o caso.
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15.2.2. As respostas serao juntadas ao processo administrativo e ficarao

disponiveis para consulta por qualquer interessado.

15.3.Aceitacao tacita. A auséncia de impugnacgdo implicard na aceitagdo tacita, pelo
licitante, das condicOes previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Projeto

Basico e na minuta de termo de contrato.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1. Interpretacao. As normas disciplinadoras desta licitagdo serao interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os
licitantes, desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca

da contratacao.

16.2. Omissdes. Os casos omissos serdo solucionados pela Comissao Julgadora da

Licitacao.

16.3 Publicidade. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitacdo sera efetuada

mediante publicacao no Diario Oficial do Estado.

16.4. Foro. Sera competente o foro da Comarca da capital do Estado de Sao Paulo para

dirimir as questdes decorrentes desta licitacdo nado resolvidas na esfera administrativa.

16.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia

nao Util, prorrogam-se para o dia util subsequente.
16.6. Anexos. Integram o presente Edital:
Anexo I - Plano de Trabalho/Projeto Basico
Anexo 1.1 — Memorial Descritivo;
Anexo 1.2 — Critérios de Medicao;
Anexo 1.3 — Relatério Fotografico;

Anexo 14 — Glossario.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Anexo II - Declara¢bes complementares

Anexo II.1 — Declaracdo de Pleno Cumprimento dos Requisitos de

Habilitacao;

Anexo 1.2 - Declaracdo de enquadramento como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte;

Anexo II.3 — Declaracdo de enquadramento como cooperativa que
preencha as condi¢Oes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n°

11.488/2007.
Anexo III - Modelos para o ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA

Anexo III.1 — Modelo de proposta de preco;

Anexo IIL.2 — Modelo de planilha de precos unitarios e totais;

Anexo III.3 — Cronograma fisico-financeiro;

Anexo Il1.4 — Demonstrativo da composi¢ao do BDI;

Anexo IIL.5 — Declaragdo de elaboragao independente de proposta.
Anexo IV — Modelos para o ENVELOPE N° 2 — HABILITACAO

Anexo IV.1 — Declaragdo a que se refere o item 5.1.5.1 do Edital;

Anexo IV.2 — Declaragao de compromisso de utilizacdo de produtos e
subprodutos de madeira, nos termos do Decreto Estadual n°

53.047/2008;

Anexo IV.3 — Declaracdo de ciéncia quanto a proibicdo do uso de
amianto, asbesto e derivados no Estado de Sdo Paulo, nos termos da

Lei Estadual n® 16.775, de 22 de junho de 2018.
Anexo V - Minuta do contrato

Anexo VI — Resolucdo SAA-22, de 01/08/96
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Anexo VII — Anexo VIL1 - Planilha orcamentaria detalhada;
Anexo VIL1.1 - Planilha de composi¢do de precos unitarios;
Anexo VIL.1.2 - Demonstrativo da composi¢ao do BDI;
Anexo VIL.2 - Cronograma fisico-financeiro;
Anexo VIL3 — Plantas;
Anexo VIL4 — Contrapartida Prefeitura Municipal.

Anexo VIII - Modelos referentes a visita técnica

Anexo IX - Anexo LC-01 - Termo de Ciéncia e de Notificacao;

Anexo LC-03 - Declaragao de documentos a disposi¢do do TCE-SP.

Sao Paulo, 13 de setembro de 2019.

Andréia Garcia Silva da Costa
Subscritora do Edital
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

A- IDENTIFICACAO
Reforma e recuperacao das Estradas Rurais DRA-060 (2,90 km) e DRA-258 (1,80 km), no
municipio de DRACENA/SP.

B- OBJETO

As obras do PROGRAMA MELHOR CAMINHO buscam mitigar os efeitos erosivos e a
desordenada agdo antropica no quesito manutencao de Estradas municipais rurais,
visando a preservacao de recursos naturais e consequente estimulo aos produtores em

busca do desenvolvimento sustentavel.

Executadas em tracados ja existentes ndo caracterizam obras de vulto ou significativo

impacto ambiental.

Assim, a proposta de intervengao tem com caracteristica principal e diferencial implantar
praticas conservacionistas do solo e da agua, com estruturas que evitem a ocorréncias
de processos erosivos e possibilitem a infiltracdo das aguas pluviais, aumentando a
recarga do lencol freatico; além de garantir as condi¢cBes operacionais ideais da estrada

e melhorando suas condi¢des de suporte e rolamento, enfim, sua trafegabilidade.

C- METAS A ATINGIR (Consoante Projeto Basico)
Total a trabalhar: 4,70 Km

DRA-060: 2,90 km

DRA-258: 1,80 km

D- ETAPAS OU FASES DE EXECUCI:\O

Leito com adequacao de taludes;

Lombadas e Terragos para drenagem superficial da estrada;
Instalacao de tubulacdo de fluxo transversal;

Aterros;
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Tratamento primario do leito.

E- PLANO DE APLICAC[\O DE RECURSOS
Prazo de vigéncia do convénio sera de 01 (um) ano a partir da data de assinatura do

ajuste

F- CRONOGRAMA DE DESMBOLSO

Secretaria de Agricultura e Abastecimento............ R$ 596.757,80
(parcelas consoante Cronograma fisico-financeiro do projeto basico)
Prefeitura Municipal..........ccooooorvveommrvrnnrrrnnrirensiesensionnn. R$ 79.153,72

TOtal e R$ 675.911,52

G- PREVISAO DE INICIO E FIM DA EXECUCAO DO OBJETO
Inicio: apo6s assinatura do contrato.

Término: prazo maximo de 90 (noventa) dias apds assinatura do contrato.

H- CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL

- Retirada de colocacado de cercas

- Anuéncia dos proprietarios

- Projeto para licenciamento ambiental (outorgas e intervencdes em APP)

Contraparte no valor de: R$ 79.153,72

SILVIO BEGOSSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA0600893607
DIRETOR TECNICO DO N.E/GSA

Secretdrio de Agricultura e Abastecimento Prefeito Municipal
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ANEXO 1
PROJETO BASICO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA
DRA-060 e DRA-258, MUNICIPIO DE DRACENA/SP

I- NATUREZA E LOCALIZAGCAO

A presente obra compreende a reforma e recuperagao das Estradas Rurais DRA-060 (2,90
km) e DRA-258 (1,80 km), no municipio de Dracena/SP. Trata-se de adequagao de 4,70
km de estrada vicinal em terra, que seguira as indicacdes deste MEMORIAL
DESCRITIVO/TERMO DE REFERENCIA, bem como as planilhas orcamentarias, projeto,

edital de licitagdes e demais documentos que se tornam partes inseparaveis do processo.

1.1 Coordenadas iniciais e finais de cada trecho

Denominago da Bairro Coordenadas iniciais | Coordenadas Finais
Estrada ou Trecho
442.469,10 mE 442.210,90 mE
DRA-060 JAMAICA | 5 62177950 mN | 7.620.366,91 mN
442413,90 mE 443876,26 mE
DRA-258 JAMAICA 7620258,24 mN 7620147,11 mN

1.2 Planta de localizacao
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II- DISPOSITIVOS PRELIMINARES

2.1- No desenvolvimento deste projeto basico foram adotadas e cumpridas, no que

couberam, as disposi¢des contidas no Decreto n® 56.565, de 22 de dezembro de 2010.

Foram analisados e considerados os itens quanto a funcionalidade, adequacao ao
interesse publico, seguranca, durabilidade, economia, facilidade na execucao e
conservagao.

Os materiais e mdo de obra, constantes no projeto basico, foram especificados
considerando a oferta existente no local da obra.

Todos os servigos deverdo ser executados atendendo-se as Normas Regulamentadoras
constantes da Portaria 3214 de 08/06/1978, relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho.

2.2- Além das disposicdes aqui manifestas, a execucdao dos servicos devera obedecer

também os Projetos.

Entende-se como projeto, os desenhos, especificacbes técnicas, instru¢cdes de servicos
ou qualquer documento afim, fornecido ou aprovado pela "CONTRATANTE", dando

indicagao de como os servicos deverao ser executados.

Além do que estao explicitamente indicados nos projetos, os servi¢os deverdo obedecer

as especificagdes definidas neste Memorial Descritivo e nas Normas da ABNT.

2.3- Os materiais a serem utilizados serdo todos de primeira qualidade. A expressao “De
Primeira Qualidade” tem, nas presentes especificacbes, quando existirem diferentes

gradacdes de qualidade em um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior.

2.4- Conforme disposto no, artigo 8°, do Decreto Estadual n°® 53.047, de 02 de junho de
2008, “Artigo 8° - Todas as contratacdes de obras e servicos de engenharia realizada no
ambito da Administracao Estadual Direta e Indireta, a partir de 1° de junho de 2009, que

envolvam o emprego de produtos e subprodutos florestais listados no artigo 1° deste
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decreto, deverdo contemplar no seu processo licitatério a exigéncia de que referidos

bens sejam adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA".

2.5- Conforme disposto na Lei Estadual n° 12.684/07 e a exigéncia contida na Lei Estadual
n°® 16.775/2018, esta proibido o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham

fibras de amianto em sua composicao.

2.6- Os funcionarios da CONTRATADA deverdo trabalhar: devidamente identificados, de
forma ordeira e com seguranca, utilizar EPI em ndmero suficiente e compativel com o
trabalho desempenhado, devendo ser fornecido pela CONTRATADA. Além disso, devem

respeitar a Fiscalizacao da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de SP.

2.7- O aceite, e posterior pagamento de cada item, sé sera dado apds o item ser
completamente realizado, ndo serdo aceitos materiais (para efeito de pagamento)

somente postos na obra.

2.8- ACONTRATADA é a Unica responsavel por danos que venha a ocorrer, por impericia,
negligéncia ou imprudéncia, especialmente a propriedades de terceiros e lindeiros a

obra.

2.9- A execucao de todos os servigos contratados obedecera aos projetos fornecidos e o
presente MEMORIAL DESCRITIVO e o Plano de Trabalho. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas no Edital de Licitacdes e Planilha orcamentaria,

com seus critérios de medicao.

2.10- Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico

extra por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.
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2.11- Compete a Contratada fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso
exame das condi¢des locais, averiguar os servicos e material a empregar. Qualquer
divida ou irregularidade observada nos projetos ou especificagdes devera ser
previamente esclarecida junto & FISCALIZACAO, visto que, apds apresentada a proposta,

a Secretaria da Agricultura e Abastecimento ndo acolhera nenhuma reivindicacao.

2.12- N&o sera permitida a alteracio das especificacdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO

e com autorizacao por escrito do mesmo.

2.13- Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apods o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta
exclusivas as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente

considerada ndo concluida.

2.14- Durante a execucdo dos servicos, todas as edificacdes e construcdes, tais como
residéncias, barracdes, cercas, muros, postes, fiacdes elétricas e de dados, pavimentos,
tubulagdes, etc. eventualmente atingidas pela obra deverdo ser recuperados, utilizando-
se material idéntico ao existente no local. Todo e qualquer dano causado as instalagdes
lindeiras retro citadas, por maquinas ou funcionarios da CONTRATADA, devera ser
reparado exclusivamente pela CONTRATADA, sem &nus para a Secretaria da Agricultura

e Abastecimento de SP.

2.15- A obra devera ser entregue desimpedida de todo e qualquer entulho, restos de
vegetagdo, montes de terra que ndo fazem parte das estruturas de captacao e infiltracdo

ou qualquer pertence da CONTRATADA, e com as estruturas em perfeito funcionamento.

2.16- No intuito de se tomar todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, durante a execucdo dos trabalhos devera ser rigorosamente

observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho n® 18" (NR-18 Obras de
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Construgao, Demolicdo e Reparos), bem como as normas aplicaveis aos trabalhos
executados, especialmente a NBR 7678, da ABNT. Além disso, deverdo ser tomados os
cuidados no fornecimento das refeicbes aos funcionarios, notadamente no sentido de
prover areas de vivéncia em nimero e localizacdo adequados. Além disso, deverao ser
dispostos banheiros quimicos em numero e localizacdo adequados a necessidade dos

funcionarios em obra.

2.17- A obra devera permitir o transito através de desvios e sinalizagdo adequada; o
acesso de pessoas nas areas e durante o periodo de execucao é de responsabilidade da
CONTRATADA, que devera responder por eventuais acidentes ocorridos entre usuarios

das estradas em obras e equipamentos da CONTRATADA.

2.18- O inicio da execugdo dos servicos sO sera autorizado apds a inspecdo de todos os
equipamentos e posterior aprovacao pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento de
SP. Os equipamentos deverdao ser capazes de executar os servicos sob as condi¢des

especificadas e atingir a producdo requerida no prazo de execug¢do contratado.

2.19- A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranca da

obra ou servico é inteiramente da CONTRATADA;

III- LICENCAS E TAXAS

3.1- Sera encargo da CONTRATADA o pagamento de eventuais taxas que se fizerem
necessarias a execugao dos servicos, junto a Prefeitura Municipal, como taxa/alvara de

instalagdo de canteiro de obras, ISS (Imposto Sobre Servicos), entre outros.

IV- ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

4.1- Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a ART do

responsavel técnico pela execugdo da obra.
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V- QUADRO DE OBRA

5.1- ACONTRATADA devera manter integralmente na obra ENGENHEIRO ou MESTRE DE
OBRAS que comande, instrua e responda diariamente pelos trabalhos da obra. Este sera
responsavel pelo preenchimento de DIARIO DE OBRA, conforme normativo do CREA/SP.
Além disso, esta pessoa sera quem a FISCALIZACAO cobrara providéncias imediatas. A
permanéncia de pessoa no capacitada nesta funcdo daré direito a FISCALIZACAO de

tomar as medidas cabiveis, inclusive de paralizagdo dos trabalhos.

VI - PRAZOS

O prazo maximo para execucao destes servicos sera de 90 (noventa) dias.

VII - ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Faz parte integrante deste projeto basico:
ANEXO I - Memorial Descritivo;

ANEXO II - Plantas e demais elementos graficos;
ANEXO III - Planilha orcamentaria quantitativa;
ANEXO 1V - Critérios de medicao;

ANEXO V - Cronograma fisico-financeiro

ANEXO VI - Relatério fotografico.

ANEXO VII- Glossario de termos técnicos.

ANEXO VIII- Composicdo de pregos unitarios.
ANEXO IX- Demonstrativo da composi¢do do BDL

Dracena, 18 de julho de 2019

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA

Devera ser confeccionada de acordo com o padrao estabelecido pelo Governo do Estado de
Sido Paulo. A época da execucdo, deverd ser consultada a Secretaria da Agricultura e
Abastecimento de Sao Paulo para determinacdo dos dizeres da placa e suas dimensdes. A
instalagdo é de responsabilidade da CONTRATADA. Quando da ocorréncia de mais de um
trecho de estradas, devera ser prevista a remocao e a recolocagdo da placa, de forma que esta
esteja no local em que os servicos estao sendo executados, salvo quando o orcamento prever
mais do que uma placa.

A placa devera estar em local visivel, preferencialmente no inicio do trecho trabalhado.

1.2. INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obra serda composto minimamente de:

LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO: O item remunera a alocacdo, translado até o
local da obra, montagem, instalagdo, desmontagem e a remocdao completa de container
moddulo para alojamento, conforme NR18 (2015).

BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGCAO CONFORME EXIGENCIAS DA
CETESB: O item remunera a locagdo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o
transporte e instalacdo da cabine. Remunera também o fornecimento de desinfetantes, papel
higiénico e demais materiais, acessorios e a mao de obra necessaria para a higieniza¢do do
banheiro e retirada semanal de efluentes. O descarte dos efluentes devera ser em locais

autorizados conforme exigéncias da CETESB.

1.3 . LOCAGAO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS

A locacao dos trabalhos sera aplicada as seguintes etapas:
- Locacao da Faixa de corte/faixa de limpeza;

- Locacao da Plataforma da Estrada;
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- Locacdo e Construcao de Lombadas;
- Locacgao e Construcao de terracos;

- Locacao e Construcao de bacias de captacao.

A locacao devera se executada com os equipamentos:

- Trena; Balizas; Estacas ou piquetes de madeira; Mira; Marreta; Estacao total.

2. SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

2.1. LIMPEZA DA AREA (LOCAGAO DA FAIXA DE CORTE / FAIXA DE LIMPEZA)

Este item considera os seguintes servicos:

- Limpeza de area, sem destocamento de arvores.

- Limpeza de area, com destoca de diametro até 25 cm.

- Limpeza de area, com destoca de diametro até 15 cm e remogao em bota fora.

- Limpeza de area, com destoca de diametro de 15 a 50 cm e remocdo em bota fora.

- Espalhamento e regularizacao de material em bota fora.

Descricdo dos servicos:

Efetuar raspagem mecanizada do terreno, preferencialmente com pa carregadeira ou trator de
esteiras, em profundidade de até 20 cm em solo vegetal.

O material oriundo da limpeza (camada de solo organico) devera ser afastado no sentido
oposto ao da estrada, devendo ser armazenado para posterior reposicao quando do término
dos trabalhos (exceto troncos e galhos, que deverdo ser depositados em bota-fora ou
enleirados para uso do proprietario da area).

Transporte de material (quando necessario): em caminhdes basculantes, em distancia até

atingir a area de bota-fora.

2.2. INTERVENGCOES COM RETALHAMENTO (QUEBRA DE BARRANCO)
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h = Altura barranco
fc = Faixa de corte = (h x 25 )X S
fl = Faixa de limpeza = fc + area de manobra de equipamento (am).

S = relagdo de corte ideal para se conseguir rampa com declividade que possibilite a saida
de canal de drenagem superficial (3:1 até 5:1), assim S = 3 até 5.

Nota: A tabela -1 mostra em sintese as faixas de limpeza e de corte de cada lado da

estrada nas respectivas langantes e se¢des dos trechos.

2.3 INTERVENGOES COM SUAVIZAGCAO DE TALUDES DE CORTE (SEM QUEBRA DE
BARRANCO)

Neste caso, a demarcagdo da area de trabalho podera ser feita através de estacas, em intervalos
de 100 metros, no trecho em obra, a fim de sinalizar aos proprietarios das areas lindeiras os
limites da area de trabalho. Tal procedimento servird, também, de referéncia e orientagdo a

equipe de trabalho.

2.4 TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 2 CATEGORIA POR CAMINHAO ATE O “X” KM

Este item remunera o tempo de deslocamento do veiculo até a obra, o tempo do veiculo a
disposicdo, bem como os servicos efetivamente realizados, como carregamento, transporte,

descarregamento, e o retorno do veiculo descarregado, em aplicagdes descritas no item 2.3.

O servigo de transporte de solos até unidade de destinagédo final devera cumprir todas as
exigéncias e determinacdes previstas na legislacdo: Resolu¢do n° 307, de 5 de julho de 2002,
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estdo inclusos todos os impostos legais
e despesas necessarias junto aos 6rgaos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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APLICACAO:

- Na faixa de limpeza (quando aplicavel)

- Na construcao de aterros;

- Na construcao de lombadas (quando estas nao utilizarem o solo local).

- No transporte de material granular para o revestimento primario.

2.5 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM CONTROLE

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessarios para a execucao de aterro, em area de bota-fora, sem controle de compactacao,
englobando os servigos: espalhamento do solo; homogeneizacao e compactagdo, sem controle
tecnolodgico; nivelamento, acertos e acabamentos manuais, em aplicagdes descritas no item

3.2.

APLICACAQO: Em descarga de materiais de limpeza, na construcdo de lombadas, terracos e

bacias de captagdo (quando estes nao utilizarem solo local).

Medicdo: em m? (metros quadrados) de espalhamento.

2.6 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1° CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucao de corte, em campo aberto, para solos de 12 categoria, englobando
0s servigos: escavagao e carga mecanizadas; transporte interno a obra, locacao dos platos e

taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

APLICACAO:
- Na construcao de aterros;
- Na construcao de lombadas (quando estas nao utilizarem solo local).

- No espalhamento de material granular em revestimento primario.
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2.7 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE ATE 2,00 M

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucdo de valas, englobando os servicos: escavacdo mecanizada;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodacao feita manualmente do material

escavado ao longo da vala.

APLICACAO:
- Abertura de valas para instalacao de tubulacoes;

- Abertura de valas para instalacao de drenos profundos.

2.8 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucao de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos: lancamento e
espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador; nivelamento, acertos

e acabamentos manuais, em aplicacdes descritas no item 6.2.

APLICACAO
- No reaterro de valas abertas para instalagdo de tubulacdes;

- No reaterro de valas abertas para instalacdo de drenagem profunda.

2.9 COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN (PROCTOR
NORMAL), SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra para
a execucao e compactacdo de aterros, englobando os servigos: espalhamento de solo
fornecido, previamente selecionado; homogeneizagdo do solo; compactagado igual ou maior
que 95%, em relagdo ao ensaio do PN, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnoldgico
com relagdo as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a
umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas; locagdo dos platos e

taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. A execucao dos
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servicos, bem como ensaios tecnoldgicos, deverao obedecer as especificacbes e quantidades

minimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.

APLICACAO: Na compactacio de aterros em pista.

2.10 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM
CONTROLE DO PN (PROCTOR NORMAL)

Considera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios para a
execucao de regularizacdo e compactacdo mecanizada, englobando os servigos: regularizacao
e compactagdo em solo, para a implantagdo de plataforma destinada a pavimentacao;
acabamento da superficie, para o acerto das cotas; locacdo por meio de piquetes, do eixo e

cotas do greide. Considera também os servicos de mobilizagdo e desmobilizacao.

APLICACAO
- Na regularizacdo da plataforma;

- Na regularizacao da pista (base);
2.11 COMPACTAGAO DE SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN (PROCTOR NORMAL)

O item considera o fornecimento de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios
para a execucao de compactacao de subleito, englobando os servigos: espalhamento de solo
fornecido, previamente selecionado; homogeneizacdo do solo; compactacdo igual ou maior
que 95%, em relagdo ao ensaio do PN, o controle tecnoldgico com relagdo as caracteristicas e
qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a
espessura e homogeneidade das camadas; acabamento da superficie, admitindo-se cortes,
quando necessario, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. A
execugao dos servicos, bem como ensaios tecnoldgicos, deverdo obedecer as especificagdes e
quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.

Considera também os servicos de mobilizagdo e desmobilizacao.

APLICACAO
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- Na plataforma da estrada, anterior ao revestimento;

- No revestimento primario, para acabamento.

2.12 TRANSPORTE DE MATERIAL SOLTO PARA DISTANCIAS SUPERIORES A “X” KM

Nenhuma entrada de sumario foi encontrada.Sera medido por volume de material granular,
aferido no caminhdo, sendo a distancia de transporte considerada desde o local de

carregamento até o local de despejo, menos 1,0 quilémetro (m?).

O item remunera o fornecimento de caminhao basculante, com cacamba reforcada, e a mao
de obra necessaria para a execucdo do servico de transporte do material de entulho, para

distancias superiores a “X" quildmetros. Remunera também o retorno do veiculo descarregado.

O termo “X" refere-se ao nimero de quilémetros, desde o local de carregamento até o

local de descarga, e esta enumerado em planilha orcamentaria.

APLICACAO: No carregamento de material granular (brita classificada) para a execucio de

revestimento primario.

3 ADEQUAGAO DE ESTRADAS RURAIS: METODO EXECUTIVO
3.1. ADEQUAGAO DE TALUDES E REGULARIZAGCAO DO LEITO

Trata-se do conjunto de operacdes adotadas em relacdo aos taludes, especialmente os de
corte (barrancos) e leitos das estradas, levando se em consideracao caracteristicas técnicas e
construtivas desejaveis, as quais sao previamente definidas no memorial descritivo da obra.
Estas adequagdes podem ou ndao contemplar o retaludamento de cortes, com elevacao do
greide, ao longo das estradas.

Tipos de adequacao de taludes:

- Adequacao de talude (barranco até 1 m)

- Adequacao de talude (barranco 1 - 2 m)

- Adequacgao de talude (barranco 2 - 3 m)
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- Adequacao de talude (barranco 3 - 4 m)
- Adequacgao de talude (barranco 4 - 5 m)

- Adequacgao de talude (barranco > 5 m)

Metodologia:

3.1.1. INTERVENGOES COM RETALUDAMENTO (Quebra de barranco)

Adequacao de taludes
Apos a limpeza de todo o material indesejavel a constituicao do leito e da estrada, inicia-se o

retaludamento (quebra de barranco) a partir da faixa de corte previamente estabelecida e
demarcada. A quebra de barranco, ao mesmo tempo em que fornece material para a elevacao

do leito da estrada, devera assegurar a nova conformacao dos taludes.

Elevacao do leito:
Simultaneamente ao retaludamento (quebra de barrancos), promove-se a deposicdo do

material resultante desta operacdo (solo) em local que ird compor a nova plataforma da
estrada, com posterior regularizagdo e compactacao, conforme item 2.10. Esta operacao nao
deve ser realizada em camadas espessas, uma vez que tal procedimento dificultara os
processos de acomodacao e/ou compactagdo do material, podendo comprometer a
capacidade de suporte necessaria ao leito da estrada, tendo como consequéncia sua

deformacao.

3.1.2INTERVENCOES SEM RETALUDAMENTO (sem quebra dos barrancos)

Adequacao de taludes:
Neste caso os taludes serdo adequados visando seus ajustamentos as novas dimensdes da

plataforma da estrada e simplesmente suavizados (corte minimo) para sua estabilizagao.

O leito sera regularizado e compactado (Conforme item 2, subitem 8 - Regularizacdo e
compactacao mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal)) com material do

proprio leito (quando da quebra de barranco) e/ou com material transportado de areas de
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empréstimo. Nesta etapa, deverdo estar concluidas as obras referentes a drenagem profunda

e/ou corrente (bem como instalacao de tubulacées).

Equipamentos sugeridos a utilizar

- Quebra de barranco: subsolador tracionado, trator de esteira, pa carregadeira; escavadeira
hidraulica;

- Corte de Material: trator de esteira; pa carregadeira; escavadeira hidraulica;

- Adequacdo de taludes, elevacdo e regularizacdo da plataforma: motoniveladora, trator de
esteira; pa carregadeira; escavadeira hidraulica;

- Carga e transporte de material: pa-carregadeira, escavadeira hidraulica, caminh&o basculante;
scraper.

- Compactacao: rolos compactadores vibratoérios, caminhao-pipa, motoniveladora, trator com

grade.
3.2 PLATAFORMA DA ESTRADA / PISTA - LOCAGAO E EXECUCAO
3.2.1.DEFINICAO

Plataforma é definida como parte da estrada compreendida entre os bordos dos acostamentos
externos, mais as larguras das sarjetas e/ou as larguras adicionais, conforme se trate de se¢es
de corte e ou aterro. Para efeito das obras de adequagdo a serem desenvolvidas, a plataforma
da estrada é a secdo transversal que contém a pista de rolamento mais o espaco ocupado

pelos canais laterais de drenagem (sarjetas).
3.2.2.TIPOS DE PLATAFORMA

Plataforma em corte (quebra de barrancos), com sarjeta:

' € FAIXA DE DOMINIO !

at+tb=c borda

i

cota=bordzi
=l

PLATAFORMA

C: espacgo ocupado pelos canais laterais de drenagens
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C: espacgo ocupado pelos canais laterais de drenagens

Plataforma em aterro sem sarjetas

FAIXA DE DOMINIO

PISTA DE ROLAMENTO

I
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C: espago ocupado pelos canais laterais de drenagens

Plataforma em meia encosta com sarjetas
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Plataforma em aterro com sarjetas
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3.2.3.LOCACAO

Partindo do eixo da estrada, fazer a locagdo de 02 pontos perpendiculares a este e opostos
entre si, locando assim a pista de rolamento, e tomando conhecimento da cota da borda, com
largura conforme legislagdo municipal vigente ou compativel com o Plano de Trabalho. Se for
o caso, locar as dimensdes das sarjetas (canais laterais de drenagem) a partir das bordas da
pista de rolamento, levando em consideragdo suas cotas, quando possivel. Repetir a operacao
a cada 50m ao longo do trecho, garantindo a largura de projeto para o trecho tipico ou
obedecer condi¢des locais, entre as bordas da pista ou do centro dos canais de drenagem,

quando possivel.

3.2.4.ABAULAMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO:

Locar as cotas das bordas laterais da pista de rolamento em relacao ao eixo e a largura da
estrada. O abaulamento transversal deve ser executado com inclinagdo de 4 a 6%. No caso de

inclinagd@o da pista e/ou plataforma, a inclinacdo maxima sera de 2%.

3.2.5.EXECUCAO

Esta tarefa tem a finalidade de definir as conformag¢des da pista de rolamento com devido
abaulamento transversal, promover correcdes na inclinacao das rampas, inclinagao de taludes
e, também, estabelecer cotas convenientes para os canais laterais de drenagem em relacao ao

eixo da estrada.

3.2.6.METODOLOGIA
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Apos os servigos topograficos de locacdo da plataforma, esta operacao, executada com a
motoniveladora (corte/aterro), devera manter as cotas das bordas laterais da pista de
rolamento em relagdo a do eixo da estrada (abaulamento da pista), a largura da pista e a
conformacgdo das sarjetas, conforme secdo transversal definida no Projeto Basico. Apds a
execuc¢ao da regularizacao da estrada, faz-se a conferéncia mediante topografia. Quando da

deteccdo de pontos (ou trechos) fora do padrao, opera-se sua imediata correcao.

Cota Eixo
Cota Borda E Cota Borda D

! | Pista de Rolamento |
1

K-~

>

—
Canal ou

Canal ou sarjeta sarjeta

f Plataforma

As diferencas identificadas sao as diferencas entre as leituras: (Cota EIXO — Cota da Borda da
Pista de Rolamento Esquerda) e (Cota EIXO — Cota Borda da Pista de Rolamento Direita)
verificadas, das indicadas pelo abaulamento proposto.

Serao admitidas diferencas entre as bordas D e E, em relacao ao eixo, de até 0,10 m a mais ou
a menos, desde que nao prejudique o abaulamento minimo e inclinagdo lateral maxima

admitida para a pista de rolamento.

3.2.7.EQUIPAMENTOS A UTILIZAR
- Trena

- Nivel

- Mira

- Balizas

- Estacas
- Marreta

- Motoniveladora.
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3.3. LOMBADAS

Serdo construidas em terra, conforme perfil em projeto e espacamento em planta e servirdo
de condutor das enxurradas para as estruturas de captacao/infiltragdo. Além disso, sao
redutores de velocidade. (vide ANEXO II- Plantas e demais elementos graficos). A quantidade

de lombadas esta indicada no quadro 4 do item 4.3.

3.3.1.EXECUCAO

Tomando-se como referéncia de corte o estaqueamento pré estabelecido na locacao, no caso
de utilizacdo de material do préprio local, inicia-se o corte pelas laterais da estrada,
transportando o material até o ponto da lombada, esparramando e compactando em camadas
de no maximo 0,30m. Pode-se construir a lombada com material importado de jazida,
transportando o material até o ponto da lombada, esparramando e compactando em camadas
de no maximo 0,30 m.

As lombadas poderao ser verificadas em suas dimensdes, a critério da fiscalizagao.

3.4. TERRAGCOS
3.4.1.DEFINICAO E TIPO

Sao estruturas de armazenamento das aguas pluviais drenadas superficialmente da plataforma
e da area de contribuicdo da faixa de trabalho das estradas rurais vicinais de terra. Os terracos
a serem construidos serdao do tipo base larga (10 m) embutido (vide ANEXO II- Plantas e demais

elementos graficos).

3.4.2.0BJETIVOS/APLICACAO

Captacdo superficial das aguas pluviais do sistema de plataforma e da area de contribuicdo da
faixa de trabalho, fazendo parte do sistema de conservacao das areas agricolas lindeiras com

estrada rural.
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3.4.3.LOCACAO

Tao logo a plataforma da estrada esteja regularizada, inicia-se a locacdo dos terragos. De posse
das cotas respectivas dos pontos de locacdo da lombada (quando for o caso) nos canais de
drenagem laterais, locar com desnivel de até 0,25m as cotas dos terracos a serem construidos
em nivel ou em desnivel, suficiente para atender as condi¢des locais (solo, declividade etc.),
partindo de cada extremidade da lombada. A Ultima estaca do terraco, a partir da lombada,
devera ter cota coincidente com a cota da estaca do canal de drenagem que originou esta

locacdo.

Nota: Independentemente da constru¢Go de lombadas, os terracos devem ser construidos de

maneira que encabecem nos canais de drenagem laterais, na plataforma da estrada.

3.4.4.DIMENSOES

Conforme detalhe da se¢do em projeto, inclusive seu comprimento.
Nota: Deixar uma borda livre de, no minimo, 0,30 m acima da cota util de armazenamento do

terraco.

3.4.5.AFERICAO

A fiscalizacdo podera aferir os terracos construidos, verificando a secdo construida, seu

nivelamento bem como a capacidade de armazenamento de agua.

3.4.6.EQUIPAMENTQOS UTILIZADOS E METODOS CONSTRUTIVOS
- Trator de esteiras com lamina frontal; e/ou
- Pa carregadeira; e/ou

- Motoniveladora.

3.4.7.METODO DE EXECUCAO
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No caso dos tratores de esteira e/ou pa carregadeira, o primeiro corte sempre é frontal, isto é,
posicionamento perpendicular da maquina em relacdo ao alinhamento das estacas, onde se
verifica uma maior movimentacdo de solo na formatagdo do terrago. Nas demais passadas, a
posicdo de trabalho é longitudinal ao alinhamento das estacas, iniciando assim o processo de
acabamento da forma do terrago, que pode ter tanto se¢do transversal com formato
trapezoidal como triangular.

No caso da utilizagdo da motoniveladora, a posicdo de trabalho da maquina é sempre
longitudinal ao alinhamento das estacas, sendo que o posicionamento dos cortes no caso, é

dado pela angulagdo da lamina.

3.5. BACIAS DE CAPTACAO

Em locais onde nao for possivel a construcao de terragos, e somente em ultimo caso, serdo
construidas bacias de captacdo. Além disso, sdo utilizadas para transpor volumes precipitados
quando as condicbes topograficas forem desfavoraveis ao livre escoamento.

As bacias, quando aplicaveis, seguirdo o dimensionamento em projeto, bem como seu

espagamento e localizagéo.

3.5.1.LOCACAO

Téo logo a plataforma da estrada esteja regularizada, inicia-se a locagdo com as cotas
respectivas dos pontos de locacdo da lombada, nos canais de drenagem laterais, locar com
desnivel de aproximadamente 1%, o ponto B, também conhecido como ponto de referéncia

para a construgdo da Bacia de Captagao (ver ilustracao abaixo).
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Pontos de Locagao da Lombada

A
—Lluxo Estrads
& %
Canal de admisséio > A N
A 7 \
Pontos de referéncia de construcao +B.- k.
i D)
//
i "y /'/
; \
C\\\ B

Mantendo o comprimento C — D, com o ponto B fixo, rotacionar a bacia de modo que os
pontos C e D ocupem a mesma cota no terreno. Posteriormente locar os pontos B’, C' e D',
mantendo o mesmo raio BC ou BD, sendo que nos pontos B, C' e D" deve-se deixar uma borda
livre de no minimo 30 cm acima da cota original.

Considerando a declividade do terreno original onde a bacia esta locada, estaquear os pontos
B',C' e D' com estacas suficientemente altas para que possamos transferir a cota do ponto B
diretamente para as estacas C, D, B',C' e D'. A cota do ponto B transferida para as estacas C, D,
B’,C" e D' deverao ser visiveis para o operador da maquina, pois elas serao a referéncia de altura

do aterro a ser construido.

3.5.2.EXECUCAO E EQUIPAMENTOS

Para a construcdo das Bacias de Captacao, utilizam-se tratores de esteira com lamina frontal,
escavando o fundo da bacia e levando a terra até as estacas para a formacao do aterro.

O posicionamento de trabalho deve ser sempre perpendicular ao aterro em arco a ser
construido, tendo como referéncia a estaca do ponto B do desenho, onde a ré da maquina
devera sempre se alinhar para o proximo corte.

Do ponto B do desenho até a base do aterro em arco, escava-se aproximadamente 1,00m de
profundidade para teoricamente conseguirmos uma altura total de 2,00m de aterro na sua
altura maior.

ApOs a construgdo do aterro, a escarificacdao do fundo da bacia de captagédo é indispensavel

para facilitar a infiltracdo do volume acumulado, principalmente nos solos mais argilosos.
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Nota: No acabamento da Bacia, respeitando as dimensées, a formatacdo do aterro tendendo
mais para a forma circular do que semicircular, é bastante recomenddvel, pois aumenta a
capacidade de armazenamento e é uma forma pratica de amenizar as rampas, diminuindo

significativamente o surgimento de sulcos erosivos internos.

3.6. DRENAGEM PROFUNDA;
3.6.1.APLICACAO

E aplicada quando ha ocorréncia de afloramento do lengol fredtico na pista de rolamento ou
nas laterais, podendo ser longitudinal, transversal ou paralelo a pista. Sua aplicagdo se da
também, quando ha umidade no sub-leito ou laterais da estrada, prejudicando a capacidade

de suporte da mesma. Verificar locagdo dos drenos em projeto.

3.6.2.MATERIAIS

Manta Geotéxtil, conforme especificacdes:
- Resisténcia a tracao longitudinal: 10 kN;
- Resisténcia a tracdo transversal: 9 kN;

- Material de constituicdo: poliéster, permite o escoamento de agua e retencao de solidos;

Tubo corrugado, conforme especifica¢des:
- Material de constituicdao: PEAD;

- Tipo: mangueira, flexivel;

- Diametro externo: 100 mm;

- Diametro interno: 90 mm;

- Perfurado, para drenagem.

Brita graduada, dimensdo n° 3 (dimensdo média de 37,5 mm) — granulometria conforme

quadro 2, do item 3.8.2.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.6.3.METODOLOGIA DE EXECUGCAO

Abre-se a vala com dimensdes minimas de 0,50 m de largura x 1,20 a 1,50m de profundidade
e extensao conforme possibilidade do local, ao longo do trecho a ser drenado, em declividade
minima de 2%. A operacdo de abertura da vala de drenagem deve ser feita no sentido do aclive

e, as demais operagdes (seguintes), no sentido inverso.

Aplica-se a manta geotéxtil, fixando-se a vala nas laterais e no fundo, de forma que envolva a

vala, resultando uma sobra na parte superior para o término do envelopamento.

Coloca-se o tubo corrugado de PVC no fundo da vala, de forma que o mesmo fique

centralizado a vala.

Preenche-se a vala com o material granular (brita), tendo o cuidado de ndo amassar o tubo

drenante na aplicacdo do agregado.

Termina-se o envelopamento na parte superior, com posterior aterro compactado da

superficie.

Pista de Rolamento

1,20a1,50 m

0.50 m

Esquema de Dreno profundo em situacao transversal a pista.

3.6.4.EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Retroescavadeira ou Escavadeira Hidraulica;

- Ferramentas manuais para espalhamento e conformacdo dos materiais;

3.7. INSTALAGCAO DE TUBOS EM CONCRETO
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3.7.1.MATERIAIS

Tubo de concreto:

- Tipo: PA (Nao serdo aceitos em hipétese alguma os tubos tipo PS),

- Uso: para redes de aguas pluviais e liquidos ndo agressivos;

- Diametros: conforme projeto;

- Acabamento superficial: desempenado, sem “rebarbas”, ou nichos (“bicheiras”). Ndo serdo
aceitas pecas danificadas por transporte inadequado, tais como quebras ou partes faltando.
- Bolsa e ponta: redondas, nao sendo permitidas as bolsas ovaladas por cura inadequada,
com encaixe para rejuntamento com argamassa de areia e cimento, traco 1:3 (ndo utilizar
cal). A argamassa de rejuntamento devera formar respaldo em 45° com a superficie do tubo.
- Instalagdo: Com guindaste, alinhado e nivelado ao fundo da vala;

- Vala: com declividade entra 1 e 2%.

- Profundidade da vala (h): conforme croqui abaixo:

Pista de Rolamento

(em planta)

J: j ! ! ! ! . !
(1) enrocament

h=15x2

\‘v

o

(em corte)

Muros de Ala e caixas de captacao para tubulagdes: em alvenaria de tijolos comuns, e
estrutura de concreto armado, conforme detalhe em projeto.

-Tijolos macigos, tipo “comum”, dimensdes 5x10x20 cm para construcao de caixas e alas;
-Argamassa de assentamento dos tijolos: de areia e cimento, trago 1:4. Nao utilizar gesso ou
cal na argamassa.

-Formas para estruturas de concreto: em madeira maciga, convenientemente escorada e
travada;

-Concreto a utilizar: traco 1:3:5, podendo ser preparado no local.

Nota: Quando da utilizacéo de estruturas de concreto armado, atentar para a quantidade
minima de ago prescrita na NBR 6118.

Base da tubulagado: berco de brita n°® 3 ou rachao;

Saidas da tubulacao: enrocamento em rachao e/ou concreto.
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3.7.1. EXECUCAO

- Abertura da vala, em dimensdes compativeis a tubulagdo, conforme tabela abaixo:

DlametturEON(cz:)nal do Largura da vala (m) Lastro em brita/rachao (berco)
Espessura (cm) Largura (cm)
30 1,00 10 45
40 1,00 10 55
50 1,30 10 65
60 1,40 15 75
80 1,60 20 95
100 1,80 25 115
120 2,00 25 135
1,50 2,50 25 165
Nota: Quando ocorrer valas com profundidades maiores que 1,25 m, estas deverao
ser escoradas, conforme norma afim (NR-18).

- Posicionamento dos tubos: no fundo das valas, de jusante para montante, com a bolsa
voltada para a montante, no sentido oposto ao fluxo;

- Rejuntamento das bolsas, com argamassa especificada (1:4) e acabamento 45° em relacéo
ao tubo;

- Reaterro compactado (utilizar compactador vibratério manual) apds cura inicial da

argamassa (pelo menos 3 h);

3.7.2. EQUIPAMENTOS A UTILIZAR

- Guindaste para icamento e instalacdo dos tubos;
- Colher de pedreiro e demais ferramentas manuais: enxada, pa, etc,;

- Compactador vibratério manual.

3.8. REVESTIMENTO PRIMARIO

3.8.1.DEFINICAO
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E uma camada composta de mistura de material granular e solo. Os agregados a serem
utilizados sdo os artificiais, adicionados e incorporados ao solo local ou de jazida, aplicada
diretamente sobre o subleito ou reforco do subleito. A mistura é compactada na umidade
otima e regularizada. A fungdo é assegurar condi¢des satisfatérias de trafego, mesmo sob

condicdes climaticas adversas. E utilizado, neste caso, como tratamento final em estradas de

terra que passaram por adequacoes.

Os parametros, quantidades e demais indicacdes especificas do servico contratado encontram-

se detalhados no item 4.2.

3.8.2.REQUISITOS DOS MATERIAIS GRANULARES A SEREM UTILIZADOS:

O material granular a ser utilizado na execucdo do revestimento primario consiste em brita
graduada, obtida através de agregado pétreo britado, classificada de acordo com a NBR

7225:1993, com granulometria definida conforme o Quadro 1 e 2.

P:';!:\: de Malha Quad::‘a % em massa (que passa) Tolerancia
lel/2” 37,50 100 +/-5
1" 25,00 80 +/-5
3/4" 19,00 50 +/-5
5/8" 16,00 25 +/-5
3/8” 9,50 0 +/-5
N° 4 4,75 0 +/-5
N° 10 2,00 0 +/-2

QUADRO 1 - Percentuais granulométricos em massa de acordo com as peneiras

Agregado (mm) Porcentagem na Mistura
37,5-25,0 25 %
25,0-19,0 50 %

19,0 -16,0 25 %
16,5-9,5 0%
9,5-4,75 0%
4,75-2,0 0 %

<20 0%

QUADRO 2 - Porcentagem da mistura em fun¢do do tamanho do agregado
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3.8.3.REQUISITOS DOS AGREGADOS:

a) A rocha britada para a produgdo do agregado devera preferencialmente ter formacao
basaltica ou granitica, na auséncia de material de origem granitica ou basaltica na regido da
obra, o material devera ser apresentado para a fiscalizagdo da SECRETARIA DA AGRICULTURA
E ABATECIMENTO, juntamente com laudos dos ensaios que comprovem que o material atende
aos itens b, ¢, d, e, f. g subseqiientes e somente podera ser considerado apto para utilizagdo

apos aprovacao da SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABATECIMENTO;

b) Os agregados devem estar isentos de matéria organica, restos vegetais ou outras

substancias prejudiciais;

c) Os agregados utilizados a partir da britagem e classificacdo de rocha sa devem constituir-se
por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas macias (fridveis) ou de
facil desintegracao, assim como de outras substancias ou contaminantes prejudiciais;

d) Desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conf. NBR NM51, inferior a 50%;

e) Equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;

f) Indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,

conforme NBR 6954;

g) A perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, com solucdo

de sulfato de sddio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior a 30%;

h) O material granular s6 sera aceito apds apresentacao da licenca de operacdo da empresa

fornecedora junto ao érgao ambiental competente, ndo sendo aceitos protocolos.

3.8.4.EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA APLICACAO:

- P4 carregadeira;
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- Caminhdes basculantes;

- Motoniveladora equipada com ripper na traseira;

- Trator agricola equipado com Grade de discos e/ou Enxada rotativa com sistema
hidraulico de regulagem.

- Caminhdo Pipa equipado com bomba e mangote de succao, e barra distribuidora
d'agua pressurizada;
- Rolo compactador vibratério auto-propelido, do tipo liso;
- Rolo compactador vibratoério auto-propelido, do tipo pé de carneiro (patas curtas); e

- Ferramentas manuais como pa, enxada, garfo, rodo de madeira, e rastelo.

3.85. EXECUCAO:

Nao é permitida a execucao dos servigos objeto desta especificacdo:

- Nos dias de chuva e/ou enquanto o solo estiver saturado (acima da umidade ideal);

- Sem prévio preparo do subleito, obedecendo as condi¢des de alinhamento, cotas e se¢des
transversais indicadas, e a compactacao recomendada;

- Sem a implantagdo prévia da sinalizacdo de seguranca da obra;

Os servicos de execugao do revestimento deverao ser realizados em trechos de 500 metros de

extensao, podendo esta extensao ser alterada a critério da Fiscalizagao;

A camada de revestimento primario s6 podera ser executada quando o subleito ou camada de
reforco do subleito estiver liberada e o material granular estiver em conformidade com o item

6.3.1 retro.

A superficie devera estar limpa, ou seja, isenta de materiais estranhos ao trabalho (vegetacao,

lixo, entulho, etc).

Durante todo o tempo de execugdo do revestimento, os materiais e os servicos devem ser
protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que

possam danifica-los. E obrigacdo da CONTRATADA a responsabilidade desta conservacao, seja
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pela construcao de estruturas provisoérias (visando desviar enxurrada) ou pela construcdo de

desvios do trafego.

A mistura de materiais (solo/brita) na Pista:
- Inicialmente o material granular devera ser langado, com uso de caminhdes basculantes
no decorrer do trecho, no volume especificado no QUADRO 1;
- Em seguida, segue-se o espalhamento, conforme item 6.3.4 seguinte.
- Segue-se ao gradeamento do solo sob esse material granular langado e regularizado;
- O material devera receber umidade 6tima de compactagao por acdo do caminhdo irrigadeira

e conformagdo conforme Quadro 1 e compactagdo conforme item 6.3.7 seguinte;

Espalhamento e Homogeneizacao:

- O espalhamento do material descarregado é feito através de motoniveladora, de forma a
fornecer ao material a conformacéo da sec¢do transversal especificada, tomando-se o cuidado
de manter a camada com espessura uniforme, obedecendo ao gabarito da largura e
abaulamento transversal (conforme Quadro 3, item 4.2.);

- No decorrer do espalhamento, devem ser identificados e removidos fragmentos de tamanho
excessivo visiveis a superficie;

- Segue-se o umedecimento e a homogeneizacdo do material espalhado pela acao do
caminhdo irrigadeira (pipa), do escarificador da motoniveladora, da grade de discos e/ou
enxada rotativa, até que esse material esteja bastante homogeneizado e com a umidade 6tima
de compactagao;

- Caso o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o material deve
ser aerado mediante acao conjunta da grade de discos e/ou enxada rotativa ou da

motoniveladora, para que o material atinja a umidade desejada;

Compactacao:
- Segue-se a operacgao de compactagao, que é feita através da utilizacdo do rolo compactador.
A atuacao do equipamento tem prosseguimento até que seja atingido o grau de compactagao

exigido;
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- No inicio do processo, sera realizada analise do grau de compactacdo em fun¢do do niumero
de passadas do rolo compactador, até que se atinja o grau de compactacdo desejado (95% do
PN), visando determinar o nimero ideal de passadas do equipamento. A operagdo seguira
com o numero de passadas determinado. Posteriormente, novas afericdes serdo realizadas,
visando-se calibrar, se necessario, a quantidade de passadas no restante da obra.

- A compactagao deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas da estrada, tomando-
se o0 cuidado de que nas primeiras passadas o rolo compactador se apoie metade nos
acostamentos e metade na sub-base ou na base em construcao;

- Se as canaletas longitudinais de escoamento de aguas pluviais ndo forem executadas em
concreto ou revestidas de grama, estas deverdo ser modeladas e compactadas, conforme
especificacdo da SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO;

- A compactacao deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes
do eixo da estrada. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si
de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior;
- Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim do trecho em construgdo, a compactacdo deve ser
executada transversalmente ao eixo da estrada;

- A cada trecho trabalhado, devera ser verificada a umidade 6tima, procedendo-se a sua
corregao caso necessario.

- Somente sera admitido variacdo no teor da umidade 6tima, até 2 pontos a mais ou a menos
do valor ensaiado em laboratério.

- As operacdes de compactagdo devem prosseguir em toda a espessura do revestimento, até
que se atinja grau de compactagdo minimo de 95% em relacdo a massa especifica aparente

seca maxima (PN);

Acabamento

- O acabamento deve ser executado com motoniveladora, exclusivamente em operacao de
corte, sendo vetada a correcdo de depressdes por adicdo de material;

- Para a finalizacdo do revestimento, a empresa contratada devera promover novo
umedecimento da camada com compactagao com rolo vibro liso, para a "selagem da camada".
- O acabamento da estrada devera manter as condi¢cdes de abaulamento da plataforma

acabada, de acordo com o especificado no Quadro 3, item 4.2.
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3.8.6. CRITERIOS TECNICOS PARA ACEITACAO DOS SERVICOS DE REVESTIMENTO:

- Os servicos serao medidos por quilometro de estrada com revestimento pronto (solo-brita
acabado);

- Serao considerados aceitos na medicdo apenas os trechos que estiveram de acordo com as
especificacbes descritas neste MEMORIAL DESCRITIVO e no contrato/planilha. Para o
deferimento da medicdo, além dos trechos, a qualidade dos servicos e quantidades serdao
aferidas, ficando a cargo da CONTRADA qualquer retrabalho de adequacao que a fiscalizagdo
julgar necessario, sem 6nus a SECRETARIA DA AGRICUTURA E ABASTECIMENTO DE SP.

- Os parametros avaliados serdo: quantidade de material granular, respeito ao projeto,
quantidade de estruturas executadas em acordo com o projeto, tubulacbes aplicadas em
conformidade com o projeto, espessura do revestimento aplicado, conformacdo do
revestimento (superficie sem ondulacdes, linearidade, abaulamento, largura da plataforma) e
grau de compactacao.

- Os servicos de amostragem que servirdo de parametro para as medicOes serdo fiscalizados
pela SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ou por seus prepostos;

- A frequéncia de amostragem sera de uma a cada 250 metros de estrada, devendo, em cada
uma delas, ser verificados os elementos geométricos e a espessura da camada de revestimento
executada, bem como as estruturas projetadas e efetivamente executadas. As amostras de
revestimento serdo coletadas em pontos alternados, entre bordo direito, centro e bordo
esquerdo da estrada;

- Para a verificagdo do grau de compactacao, a frequéncia sera de uma amostragem a cada
trecho trabalhado de 500 metros, com coleta de corpos de prova e entrega de laudo emitido
por laboratério idoneo;

- A variacdo maxima tolerada da largura de plataforma do revestimento sera de 0,10 m, ndo se

admitindo variagao para menos;

3.9. SINALIZACAO TEMPORARIA, E SEGURANCA DOS USUARIOS DAS VIAS
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Cabera a CONTRATADA a execucdo de sinalizagdo temporaria durante o periodo de obras,
podendo esta ser re-aproveitada de outras obras, desde que sua funcionalidade nao esteja
prejudicada (utilizar placas visiveis, legiveis e sem amassados que comprometam seu uso).

A sinalizagdo seguira o padrdao adotado pelo DNIT para obras, notadamente o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO, Volume VII - Sinalizacdo Temporaria, que se
torna parte integrante deste Memorial Descritivo/Termo de Referéncia.

Serao executados desvios, devidamente sinalizados, sempre que a via permanecer totalmente
obstruida pelos trabalhos, em prazo maior que 12 horas.

Sempre que a obra ocorrer em situacdes de chuva, a CONTRATADA ficara responsavel por
manter funcionario operador de maquinas a disposi¢do dos usuarios da estrada, para efetuar

eventual reboque a veiculos atolados, sejam de pequeno ou grande porte.
4. DIMENSIONAMENTOS E QUANTITATIVOS

4.1. COMPRIMENTO DOS TRECHOS
Total a trabalhar: 4,70 Km

4.2. DIMENSIONAMENTO DA PLATAFORMA

FAIXA DE DOMINIO

1
» !
[ |
1
+
1
]

PLATAFORMA I

C: espago ocupado pelos canais laterais de drenagens

Quadro 3 - Dimensionamento da plataforma

Plataforma Largura =10m ‘ Abaulamento = 5a 7%
Pista de Rolamento Largura=7m

Revestimento Primario Largura =6 m ‘ Espessura = 0,12 m
Consumo de material granular | 300 m3/ km
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4.3. QUANTITATIVOS E DIRETRIZES DE EXECUGAO

O quadro 4 traz a sintese da quantidade de lombadas e terragcos a serem construidos, bem

como a faixa de limpeza e de corte e cada lado da estrada nas respectivas lancantes e se¢des

dos trechos.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Todas estruturas e elementos construtivos estdo indicadas no ANEXO 1I - Plantas e demais

elementos graficos.

Quadro 4 - Quantitativos e diretrizes de execucao

Langantes

Total
Langante 1
Lancante 2
Langante 3
Lancante 4
Langante 5
Lancante 6
Langante 7
Lancante 8
Lancante 9

Langantes

0~ O s W N e

9

Langante 10 10
Lancante 11 11
Lancante 12 12

Segdo
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: E a | § s © [ Ef2~| 2 | ®|EEl T |53LEX~| 2| EEl T
= S S |68 z |SA|SE| & | 2|58 =z |SSFE|E |2 |58 =
.700,00 58 54 = 58 =
Langante 1 500,00 | 2-4% @ 61 7 1 100 | 50 7 50 1 100 50 7 50
Langante 2 280,00 0-2% 67 3 1 100 50 3 50 1 100 50 3 50
Langante 3 490,00 2-4% 69 4 1 100 | 50 4 50 1 100 50 4 50
Langante 4 580,00  2-4% 63 8 1 100 50 8 50 1 100 50 8 S50
Langante 5 190,00 0-2% 59 2 1 - = 0o 50 1 100 50 2 50
Langante 6 22000 0-2% 54 3 1 100 50 3 5o 1 100 50 3 50
Langante 7 130,00 2-4% 38 2 2 - = 0o 50 1 100 50 2 50
Langante 8 550,00  0-2% 68 7 2 140 90 7 so 2 140 90 7 S0
Langante 9 240,00 | 2-4% 57 3 1 100 50 3 50 1 100 50 3 50
Langante 10 360,00 0-2% 71 4 1 100 50 4 50 1 100 50 4 50
Langante 11 430,00 0-2% 61 6 3 185 135 6 50 3 185 135 6 50
Langante 12 73000 0-2% 72 9 1 100 50 9 50 1 100 50 g 50

Dracena, 18 de julho de 2019

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 5061286319

-SP
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ANEXO 1.2
CRITERIOS DE MEDICAO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA
DRA-060 e DRA-258, MUNICIPIO DE DRACENA/SP

* Placa de identificacdo da obra - m? - pela area da placa.

* Banheiro quimico - unidade x més - pela locacdo mensal.

+ Limpeza de &rea - m? - pelas areas efetivamente limpas.

« Espalhamento e regularizagdo de material - m* - pelas areas trabalhadas.

* Adequacao de taludes - m - metros lineares adequados.

» Construcdo de lombadas - unidade - unidades construidas.

» Construcao de terracos - m — metros lineares de terracos construidos.

» Regularizacdo e compactacao da plataforma - m - metros lineares regularizado.
* Revestimento primario - m - metros lineares revestido.

+ Aterro com solo de primeira categoria - m® - metros cubicos de solo depositado e
compactado.

* Tubulagdes de fluxo transversal - m - por metro linear instalado.

» Caixa e Ala para tubulagdo - conjunto - pelo conjunto executado.

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO 1.3
RELATORIO FOTOGRAFICO

Municipio: DRACENA
Bairro: Jamaica Estrada Municipal: DRA-060 Extensao total: 2,90 km

Lancante 1: km 0,00 ao 0,50 (Divisor/Baixada)

Laante 1 - km 0,00 — divisor/vante ‘ Lagante 1-km 0,18 — intermediéria /curva a direita

Lancante 2: km 0,50 ao 0,78 (Baixada/Divisor)

/

i i i A 4
Lancante 2 - km 0,50 — baixada/vante
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Municipio: DRACENA

Bairro: Jamaica Estrada Municipal: DRA-060 Extensdo total: 2,90 km

Lancante 3: km 0,78 ao 1,27 (Divisor/Baixada)

Lan(;ate 3 - km 0,77 — divisor/vante Langante 3 - km 1,26 — baixada/ ré

Lancante 4: km 1,26 ao 1,85 (Baixada/Divisor)

I
|
]

NN

Lancante 4 - km 1,83 — derivacdo de tragado/ré
DRA-258 a esquerda

A

Langante 4 - km 1,26 — baixada/vante
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Municipio: DRACENA

Bairro: Jamaica Estrada Municipal: DRA-060 Extensdo total: 2,90 km

Lancante 5: km 1,85 ao 2,04 (Divisor/Baixada)

Langante 5 - km 2,01 — baixada/ré

et

Lancante 5 - km 1,53 —*aiviso}/van'té

Lancante 6: km 2,04 ao 2,26 (Baixada/Divisor)

[LESER A B ST i SR
Lancante 6 - km 2,01 — baixada/vante
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Municipio: DRACENA
Bairro: Jamaica Estrada Municipal: DRA-060 Extensdo total: 2,90 km

Lancante 7: km 2,26 ao 2,39 (Divisor/Baixada)

mﬁ o

4 Y S # *;
te Langante 7 - km 2,30 — inter

H ; I it A b3 ‘
Lancgante 7 - km 2,23 — divisor/van mediério/vante

Lancante 8: km 2,39 ao 2,90 (Baixada/Divisor)

-

e LA R b e
Lancante 8 - km 2,90 — Final do trecho /ré



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Municipio: DRACENA

Bairro: Jamaica Estrada Municipal: DRA-258 Extensdo total: 1,80 km

Lancante 9: km 0,00 ao 0,24 (Baixada / Divisor)

e

Lancante 9 - km 0,00 — baixada/vante

Lancante 10: km 0,24 ao 0,610 (Divisor/Baixada)

Lancante 10 - km 0,615 — divisor/ vante Langante 10 - km 0,51 —

intermediéri vante
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Municipio: DRACENA

Bairro: Jamaica Estrada Municipal: DRA-258 Extensdo total: 1,80 km

Lancante 11: km 0,61 ao 1,03 (Baixada/ Divisor)

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO 1.4
GLOSSARIO - TERMOS TECNICOS

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA
DRA-060 e DRA-258, MUNICIPIO DE DRACENA/SP

Este Anexo foi criado para apresentar os principais termos ou expressoes utilizados quando se
tratam de recuperacao e manutengao de estradas rurais, utilizando definicdes das diferentes

publicacdes referenciadas.

Abaulamento: Inclinacdo da secao transversal a partir do eixo da estrada, visando melhorar a

vazao superficial da plataforma.

Abatimento de barrancos: Conjunto de atividades destinadas a cortar/quebrar os barrancos,

permitindo o manejo das aguas pluviais.

Adequacao de taludes e leito: Conjunto de operacSes adotadas em relagdo aos taludes,
especialmente os de corte (barrancos) e leitos das estradas, levando-se em consideracao
caracteristicas técnicas e construtivas desejaveis. A adequacdo de taludes de corte, de aterro e
leitos de estradas tem como principais objetivos: Estabilizagdo dos taludes através de
inclinacdes pré-estabelecidas; adicdo de solo de melhor qualidade ao leito da estrada
melhorando assim suas caracteristicas construtivas; viabilizar a drenagem de aguas pluviais de
forma técnica, possibilitando o parcelamento de lancantes; adequar as dimensdes das

plataformas, de forma a atender o transito de forma segura.

Agregado: Termo utilizado para designar materiais oriundos de jazidas ou artificialmente

produzidos e inertes a acdo da agua.

Bacia hidrografica: Area delimitada por uma linha de contorno de maiores cotas geografica,
cuja declividade converja para um dreno principal composto por uma linha de cotas

geograficas mais baixas.

Bacias de captacao: Sao estruturas de armazenamento construidas em formato circular com

funcdo de armazenar e infiltrar aguas pluviais.
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Bigode/Segmento de terracgo: dispositivo utilizado para conduzir e/ou armazenar as aguas

superficiais conduzidas para fora da plataforma das estradas.

Borda: linha que delimita a plataforma de uma estrada/pista de rolamento, ou as partes

externas e internas de uma curva.

Borrachudo: E uma ocorréncia localizada ou generalizada onde ha perda da capacidade de

suporte do solo pela falta de coesao entre as particulas em razdo do excesso de umidade local.

Bota fora: Remocao para fora da faixa de corte/trabalho, ou do corpo estradal, de materiais
inserviveis existentes ou gerados pela obra como tocos, excedentes de materiais vegetais, solo,
rochas e outros, acomodando-os de forma adequada em locais previamente escolhidos, aonde

nao venham causar problemas de ordem ambiental.

Britagem: Processo de esmagamento a que sao submetidas as rochas para a producao de

agregados dos mais diferentes diametros, para uso em trabalhos diversos.

Canaleta: Dispositivo localizado ao lado da estrada, construido em solo, grama ou concreto

com finalidade de conduzir as aguas pluviais.

Compactacgao: Processo manual ou mecanico que visa, por compressdo do terreno, reduzir o
volume de vazios do solo, melhorando as suas caracteristicas de resisténcia, deformidade e

permeabilidade.

Condicoes de rolamento e aderéncia: Diz-se das propriedades de uma superficie que

asseguram o deslocamento de um veiculo.

Conservacao: Conjunto de praticas visando a recuperagdo ou mesmo adequagdo apods

definicdo de um programa executivo, podendo ter a¢des corretivas, rotineiras ou emergenciais.
Corpo estradal: Faixa constituida pela plataforma da estrada.

Desassoreamento: Remocdo de depdsitos de materiais geralmente transportados pela agédo
da agua.

Drenagem: Compreende o conjunto de servicos relativos a execucdo de dispositivos de
escoamento das aguas superficiais ou subterraneas, para manter seca e solida a infraestrutura

da estrada.

Drenagem profunda: Instalacdo de estruturas drenantes em areas subsuperficiais, seja no

subleito e/ou as margens da plataforma com finalidade para rebaixamento do lencol freatico.
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Drenagem superficial: E toda drenagem de 4gua pluvial que se verifica o nivel da superficie

do terreno.

Elevacao do leito: Método utilizado para elevacao do perfil longitudinal do tracado, onde o

seu greide encontre-se excessivamente encaixado.

Empolamento: Ou expansdo volumétrica, € um fendmeno caracteristico dos solos e similares
que ao serem escavados no seu estado de compactagdo natural, sofrem uma expansdo

volumétrica bastante consideravel.
Encosta: Area adjacente & estrada com grande declividade & montante do leito da estrada

Erosoes: Alteragcdes nas superficies causadas pela acdo da agua ou vento, geralmente através

do transporte dos materiais finos.

Escada hidraulica: Estrutura utilizada para amenizar escoamento da vazao superficial até seu

destino de langante.
Escarificagcao: Operacdo de desagregacgao de uma camada superficial de um solo compactado.

Espigdes: Linha formada pela jungdo dos pontos de maior cota em uma curva de nivel,

também conhecido nos meios rodoviarios pelo termo divisor de aguas.

Estrada encaixada: Estrada cuja secdo transversal apresenta forma de U, resultante do

rebaixamento do seu leito natural ou do terreno.

Estruturas: Dispositivos construidos ao longo do tragado para absorcdo, armazenamento e
reservacao das aguas pluviais, promovendo sua infiltracao, abastecendo o lencol freatico.
Faixa de corte: Area ja delimitada, que sofrera intervencdes de retaludamento durante os
servicos de adequacao, servindo de referéncia aos operadores de maquinas.

Faixa de trabalho: Area delimitada em uma estrada onde serdo efetuadas intervencdes

destinadas a readequa-la tecnicamente.

Granulometria: Tamanho dos grdos e particulas apresentados por solos, agregados e outros

materiais fraturados oriundos de rochas.

Greide: Perfil do eixo da pista, referido a superficie acabada da estrada. Quando o perfil do

eixo for referido a plataforma terraplenada, é especificado como greide de terraplenagem.
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Greide encaixado: Greide da estrada que sofreu um rebaixamento de sua condigédo original
por condi¢des altimétricas de projeto, visando o alcance de rampas em declividades

enquadradas em determinados padrdes, ou por falta de manutenc¢éo adequada.
Incorporacao: E a mistura do material granular no leito ou fora da estrada.
Intervengao: Conjunto de atividades executadas na estrada destinadas a sua reconformacao.

Jazidas: Ocorréncias naturais de materiais, para uso em camadas mais nobres de um
pavimento, revestimento primario ou reforco do subleito. Como também aquelas areas cujos

materiais sdo destinados a conformagao dos corpos dos aterros.
Jusante: Areas adjacentes situada em cotas inferiores (abaixo) da estrada.

Langante: Extensdo de trecho de estrada em declividade entre a cota mais alta e a cota mais

baixa.

Leira: Elevacdo de terra entre dois sulcos, usada também para as eleva¢des longitudinais de

terra resultantes do patrolamento das estradas.
Lencol freatico: Nivel das aguas subterraneas.

Limpeza da faixa de corte: Remocao de materiais inserviveis a adequacao do tracado de um
modo geral. Em especial, € a remog¢ado de todo material vegetal, juntamente com a camada de

solo superficial.
Lindeiras: Propriedades existentes nas areas adjacentes ao longo do tracado.

Lindeiros: Sdo os proprietarios ou arrendatarios de terras situados as margens da extensdo do

tracado.
Linha d'agua: Nivel da agua, altura que a mesma alcanca em determinados dispositivos.
Locacao: Demarcar em campo as areas de intervencdo e os elementos do projeto a serem

construidos.

Lombadas: S3o estruturas de reforco ao sistema de drenagem superficial dispostas
perpendicularmente ao eixo da estrada. Permitem fracionar as distancias, diminuindo a
velocidade das aguas pluviais, direcionando estas aguas para as estruturas construidas (bacia

de captagao ou terracos), ao longo do tracado.

Manta geotéxtil: manta de poliéster utilizada em estruturas de drenagem como elemento

filtrante, também chamada de manta de bidim.
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Materiais granulares: Materiais constituidos basicamente por graos inertes a acao da agua e

apresentando os mais variados tamanhos e formas.

Meio ambiente: Conjunto de unidades ecoldgicas que funcionam como um sistema natural
e, inclui toda vegetagdo, animais, microrganismos, solo, rocha, atmosfera e fendbmenos naturais

que podem ocorrer em seus limites.

Microbacia hidrografica: Area geogréfica delimitada entre dois divisores de agua e

basicamente drenada por um curso natural.
Montante: Areas adjacentes situada em cotas superiores (acima) da estrada.

Obras de arte: Na area rodoviaria, sdo assim denominados os dispositivos/obras de drenagem
destinadas a transposicdo das aguas de um lado para o outro das estradas e constituidos de

bueiros em geral pontes/pontilhdes.

Passagem molhada: Passagem de pequena profundidade executada no leito das estradas
rurais, constituida por colchdo drenante, com o objetivo de conduzir as aguas superficiais de

um lado para o outro da estrada.

Pedra amarroada ou marroada: Tamanho de pedra caracteristico, que pode ser carregada

com as maos e é produto da agcdo de marrdes ou marretas.
Pedra de mao: Pedra bruta quebrada a marrdo; pedra que pode ser manuseada.

Pedregulho: Material formado basicamente por seixo rolado, apresentando em sua mistura

particulas finas de areia, silte e argila.

Perfil: Linha que representa de forma continua a situacao altimétrica de um alinhamento sobre

uma superficie plana.

Perfil do terreno: Perfil de uma linha (por exemplo, o eixo ou um bordo de pista) disposta

sobre a superficie terrestre.
Pista de rolamento: Faixas da plataforma destinadas a circulacdo de veiculos.
Planta: Projecao horizontal dos elementos de um projeto.

Plataforma da estrada: Faixa da estrada localizada entre as canaletas de drenagem lateral,

composta de pista de rolamento e largura das canaletas laterais.

Protecdo vegetal: Compreende a atividade destinada a protecao das superficies de corte e

aterro das estradas dos efeitos erosivos das chuvas, bem como, promover a recomposicao
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paisagistica das demais areas exploradas (jazidas, empréstimos, etc.) através do seu

revestimento com espécies de gramineas, arbustivas ou ainda arboreas.
Rampa: Plano inclinado no sentido da subida; aclive.
Reconformacao: Alteracao do tracado, abaulamento e largura da estrada.

Recuperacao: Conjunto de atividades em que visam corrigir situagdes criticas, especialmente
quanto as variacOes climaticas. Essas atividades envolvem técnicas de ajuste do tragado,

adequando ao tipo de trafego utilizado.

Reforc¢o do subleito: Cravacdo de material granular de maior diametro para estabilizacao do

leito da estrada.
Relocagao: Locar novamente, recuperar no campo os dados de um projeto.

Retaludamento: Atividade executada para alterar o formato e declividade de taludes para
facilitar o sistema de drenagem superficial, bem como receber raios solares ajudando fixar

sementes e vegetagao.

Revestimento: Melhoria da capacidade de suporte e rolamento de uma estrada através da
incorporacao de material granular.

Revestimento primario: E um tratamento superficial, onde uma camada de mistura
homogeneizada é colocada diretamente sobre o subleito ou sobre o refor¢o executado,
regularizando a superficie de rolamento.

Sangradouro: Dreno controlado para manutencao da linha d'agua, dispositivo utilizado para
desviar a agua.

Secdo de vazio: Area Util de escoamento dos dispositivos de drenagem, superficiais, correntes
ou especiais (pontes e pontilhdes).

Secao transversal: Para fins de projeto geométrico, representa o alinhamento superficial que
conforma transversalmente ao eixo da estrada, incluindo a pista de rolamento, acostamentos

onde houver, plataforma e taludes, até a intersecdo com o terreno natural.

Secao transversal-tipo: Secao transversal constante, empregada repetitivamente em trechos

continuos de estradas ou trechos destas.
Sedimentos: Depodsitos formados por detritos carreados por um fluxo de agua ou vento.

Segregacao: Processo de separagdo dos materiais que compdem uma mistura.
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Solo brita: Mistura de solo e agregado (brita, cascalho, agregados da construcao civil),

utilizado em revestimento primario para elevar a capacidade de suporte de estrada.

Solo Organico: E um solo superficial rico em material organico existentes nas areas das faixas

de intervencdes.
Solo vegetal: Solo resultante da decomposicao de matéria organica, geralmente de cor escura.

Suavizacao: Correcao das deflexdes que ocorrem na formatacdo da plataforma, taludes e/ou

na construcao das estruturas que compde o projeto.
Subleito: Macico teoricamente infinito que serve de fundacao a uma estrada.

Superelevacao: Declividade transversal imposta a pista de rolamento em segmentos
compostos por curvas horizontais, com inclinagdo orientada para a borda interna, com o

objetivo de contrabalancar a atuacdo da forca centrifuga.

Superlargura: Acréscimo de largura da pista de rolamento, ao longo das curvas de
concordancia horizontal, para possibilitar a manutencdo dos afastamentos transversais

necessarios entre veiculos em movimento, em condi¢des de seguranca.

Talude: Para fins de projeto geométrico, face do corpo estradal que se estende além dos
bordos da plataforma. Sua inclinacdo sobre a horizontal, denominada de inclinacao do talude,
pode ser expressa sob a forma de fracdo ordinaria de numerador unitario, cujo denominador

representa a distancia horizontal correspondente a um metro de diferenca de nivel.
Talvegue: Linha de maior profundidade (cotas mais baixas) no leito de um curso d’'agua.

Terraceamento: Patamar construido em terreno inclinado, destinado a proteger o solo da
agao das aguas pluviais.

Terrago: Porcdes de solo dispostas em nivel em relagdo ao declive do terreno, cuja finalidade
é a de fragmentar o comprimento de rampa, possibilitando a reducdo da velocidade da agua
e subdividindo o volume do defluvio superficial para possibilitar sua infiltragdo no solo, ou

disciplinar o seu escoamento até um leito estavel de drenagem natural.

Tracado: E toda extensdo longitudinal percorrida por uma estrada, respeitando as
caracteristicas topograficas ao longo de toda a trajetéria, hidrologia das regides, condi¢des
geologica e geotécnicas do terreno bem como as benfeitorias ao longo de toda faixa de

dominio.
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Vegetacao de canais e taludes: Consiste no revestimento com vegetacdo de canais de
drenagem superficiais, encostas e taludes. Tem como objetivo minimizar o carreamento do

solo e consequente erosdo nos canais.

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO II

DECLARAGCOES COMPLEMENTARES

(apresentadas fora dos envelopes)

ANEXOII.1
MODELO DE DECLARAGCAO DEPLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO
Nome completo:
RG n°: CPF n°:
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 05/2019, Processo SAA n° 9.521/2019,
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no instrumento convocatério, nos
termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual n® 6.544/1989, na redagado que lhe foi dada pela
Lei n°13.121, de 7 de julho de 2008

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO I1.2

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ATENGAO: ESTA DECLARAGCAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES
QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do CPFn°

representante legal do licitante (nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 05/2019, Processo SAA n° 9.521/2019, DECLARO, sob as
penas da Lei, o seu enquadramento na condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal n® 123/2006, bem como

sua nao inclusdo nas vedagdes previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO I1.3

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS
CONDIGCOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL N° 11.488/2007

ATENGAO: ESTA DECLARAGCAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES
QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

representante legal do licitante (nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 05/2019, Processo SAA n° 9.521/2019, DECLARO, sob as

penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado a Lei Federal n® 12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso Il do caput do art. 3°
da Lei Complementar Federal n® 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstragdo

do Resultado do Exercicio ou documento equivalente;

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III

MODELOS PARA O ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA

ANEXO III.1

MODELO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA GSA N ° 05/2019
PROCESSO SAA N ° 9.521/2019

A Comissdo Julgadora da Licitagao,

O licitante (firma/denominacao, endereco da sede/filial, CNPJ), por

intermédio do representante legal que esta subscreve, apds ter analisado minuciosamente
todo o conteldo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as
condicdes e obrigacdes para a execucdo do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob

sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por extenso), ja

computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que

constituem parte indissociavel desta proposta de precos.

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.2

MODELO DE PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E TOTAIS

CONCORRENCIA GSA N ° 05/2019
PROCESSO SAA N © 9.521/2019

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
PLANILHA ORGAMENTARIA DAS OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DE ESTRADAS RURAIS
EM TERRA DRA-060 / DRA-258, NO MUNICiPIO DE DRACENA/ SP

DESCRICAO DOS SEVICOS PRECO
Item QUANT. QUANT. TOTAL
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAL UNIT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.01 Instalacdo de canteiro de obra unxmes 3,00
1.02 Placa de identificagdo para obra m? 2,66

2 LIMPEZA DA AREA

2.01 Limpeza de area, sem destocamento de arvores m? 92.765,28

Espalhamento e regularizacdo de material em
202 P 9 ¢ m?2

bota fora 101.411,95

3 TERRAPLENAGEM

301 Aterro complensado - Adequacao de talude m 7.013,61
(barranco até 1 m)

Aterro compensado - Construcdo de lombadas

3.02 . unid. 34,00
- tipo 1
303 Atgrro compensado - Construcdo de lombadas unid. 24,00
- tipo 2
3.04 A’Ferro compe}ngado - Construcdo de terracos m 5.600,00
(Tipo Base Média)
3.05 Regularizagdo de Plataforma m 4.632,63
4 TRATAMENTO PRIMARIO
401 Revestimento Primario m 4.632,63
5 OBRAS COMPLEMENTARES
Tubulacdo de fluxo transversal (PA-1),
5.01 DN=60%mm (PA-1) m 24,00
5.02 Conjunto de alas para tubo com DN = 600mm Unid. 2,00
Aterro mecanizado por compensacao, solo de
5.03 12 categoria em campo aberto sem m3 630,00
compactacdo de aterro
SUB TOTAL:
BDI %:
TOTAL GERAL:

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONCORRENCIA GSA N ° 05/2019
PROCESSO SAA N © 9.521/2019

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DE ESTRADAS RURAIS EM TERRA DRA-060 / DRA-258, NO
MUNICIPIO DE DRACENA/ SP

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS COM | VALOR DO 60 DIAS 90 DIAS

ITEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ITEM 30 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 LIMPEZA DA AREA

3 TERRAPLENAGEM

4 TRATAMENTO PRIMARIO

5 OBRAS COMPLEMENTARES

TOTAL PARCIAL

BDI %

TOTAL ACUMULADO C/ BDI

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.4

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

CONCORRENCIA GSA N ° 05/2019
PROCESSO SAA N °© 9.521/2019
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1. Lucro estimado (L) %
PARCELAS RELATIVAS A DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL
1. Administracao Central (AC) %
PARCELAS RELATIVAS AS DESPESAS FINANCEIRAS
1. Despesas Financeiras (DF) %

PARCELAS RELATIVAS A SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS DE OBRA

1. Sequros (S) %
2. Garantias (G) %
3. Riscos (R) %

Subtotal Seguros + Riscos + Garantias %

PARCELAS RELATIVAS A INCIDENCIA DE TRIBUTOS

1. Imposto Sobre Servigos — ISS %
2. Impostos que incidem sobre o faturamento — %
PIS

3. Impostos que incidem sobre o faturamento — %
COFINS

4. Contribuicao previdenciaria %

Subtotal Tributos (T) %
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Considerando os percentuais acima e aplicando-se a férmula abaixo, tem-se

(1+(AC+R+5S+G)(1+DF)(1+L) .
B a-m R

BDI

Onde:

AC: taxa de administracao central;
S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras.
L: taxa de lucro/remuneracao;

T: taxa de incidéncia de tributos;

BDI adotado na proposta
%
(Acdérdao TCU-Plenario n° 2622/2013)

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IIL.5

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGCAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG n° edo CPFn°

representante legal do licitante (nome empresarial), interessado em

participar da Concorréncia GSA n° 05/2019, Processo SAA n° 9.521/2019, DECLARO, sob as

penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteldo nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatorio;

b) a intencao de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

¢) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente

procedimento licitatério;

d) o conteludo da proposta apresentada nado sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da adjudicacdao do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgdo

licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta

declaragdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.
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DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de forma a coibir
fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica,
nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual

n° 60.106/2014, tais como:

I — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar

a pratica dos atos ilicitos previstos em Lej;

IIl - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;
IV — no tocante a licitacbes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro expediente, o

carater competitivo de procedimento licitatorio publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento

licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo

publica ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢cdes ou
prorrogagoes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizagdo

em lei, no ato convocatoério da licitagdo publica ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados

com a administracdo publica;



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

V — dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de érgdos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos

orgaos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV

MODELOS DE DECLARAGOES PARA O ENVELOPE N° 2 — “HABILITAGAO”

ANEXO 1V.1

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial),

interessado em participar da Concorréncia GSA n° 05/2019, Processo SAA n°® 9.521/2019:

a) estd em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal, na forma do Decreto

Estadual n°. 42.911/1998;

b) ndo possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracéo, inclusive em

virtude das disposi¢des da Lei Estadual n® 10.218/1999; e

c) atende as normas de saude e seguranca do trabalho, nos termos do paragrafo Unico do

artigo 117 da Constituicdo Estadual.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2

DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGCAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL N° 53.047/2008

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n® 53.047/2008,

que o licitante nome empresarial), interessado em participar da

Concorréncia GSA n° 05/2019, Processo SAA n° 9.521/2019, somente utilizara produtos e
subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa de procedéncia legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgao ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte

emitida nos termos da legislagdo vigente.

Tenho ciéncia de que o descumprimento dos referidos decretos podera acarretar a rescisao do
contrato bem como a aplicacdo das sang¢bes administrativas previstas na Lei Federal n°
8.666/1993, e no artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n® 9.605/1998, sem prejuizo de outras

implicagdes na esfera criminal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO IV.3

DECLARAGAO DE CIENCIA QUANTO A PROIBICAO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO E
DERIVADOS NO ESTADO DE SAO PAULO, NOS TERMOS DA
LEI ESTADUAL N° 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo:

RG n®: CPF n©:

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual n® 53.047/2008,

que o licitante nome empresarial), interessado em participar da
Concorréncia GSA n° 05/2019, Processo SAA n° 9.521/2019, se compromete a cumprir o
disposto na Lei Estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de
Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou

asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA GSA n° 05/2019
PROCESSO SAA n° 9.521/2019
CONTRATO GSA n° /2019

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO E , TENDO

POR OBJETO A EXECUCAO DE OBRAS DE
ENGENHARIA PARA RECUPERAGAO DE
ESTRADAS RURAIS.

A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, por intermédio do GABINETE DO
SECRETARIO E ASSESSORIAS, doravante designado “CONTRATANTE", neste ato
representado pelo Senhor OMAR CASSIM NETO, RG n° 13.129.999-2 e CPF/MF n°
256.279.138-00, no uso da competéncia conferida pelo Decreto-Lei Estadual n° 233, de 28 de
abril de 1970, e Decreto Estadual n® 43.142, de 02 de junho de 1998, inscrito no CNPJ sob
n° 46.384.400/0001-49, com sede na Praca Ramos de Azevedo, n° 254, Centro - Sao
Paulo/SP - CEP 01037-912, a seguir denominada "CONTRATADA", neste ato representada
pelo Senhor(a) Clique aqui para digitar texto., portador do RG n° Clique aqui para digitar
texto.e CPF n° Clique aqui para digitar texto., em face da adjudicacdo efetuada no certame
licitatorio indicado em epigrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se as
normas da Lei Estadual n° 6.544/1989, Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas
regulamentares aplicaveis a espécie, mediante as seguintes clausulas e condi¢bes que

reciprocamente outorgam e aceitam:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execugao de obras de engenharia para recuperacao
de estradas rurais do Programa “Melhor Caminho”, no Municipio de Dracena/SP, com
fornecimento de maquinarios, materiais e mao-de-obra, conforme as especificacdes
técnicas constantes do Projeto Basico, da proposta da CONTRATADA e demais documentos

constantes do processo administrativo em epigrafe, observadas as normas técnicas da ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com a eficacia e a

qualidade requeridas.

PARAGRAFO SEGUNDO

O regime de execucdo deste contrato é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucao dos servi¢os devera ter inicio a partir da data da ordem de inicio dos servicos,
obedecidas as condicOes estabelecidas no Projeto Basico e no Edital indicado no preambulo

deste instrumento.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O objeto do contrato devera ser executado nos locais indicados no Projeto Basico, correndo
por conta da CONTRATADA todas as despesas necessarias a sua plena e adequada execucao,
em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e

previdenciarios.

PARAGRAFO SEGUNDO
O desenvolvimento dos servicos obedecera ao cronograma fisico-financeiro apresentado na

proposta e eventuais alteracdes formalizadas mediante a prévia celebragdo de Termo Aditivo.
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PARAGRAFO TERCEIRO
Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA e

instrumentais a execucao do objeto deverao ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente ajuste sera de 180 (cento e oitenta) dias, sendo o prazo de
90 (noventa) dias para a execucao do objeto e 90 (noventa) dias para o recebimento
provisério e definitivo, contados a partir da data da ordem de inicio dos servicos, podendo ser
prorrogado mediante a celebracdo de Termo Aditivo nas hipdteses previstas no artigo 57, § 1°,

da Lei Federal n° 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O Termo Aditivo devera contemplar a correspondente adequagdo do cronograma fisico-

financeiro.

PARAGRAFO SEGUNDO

A prorrogacao sera precedida de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a

celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigacdes constantes do Projeto Bésico, que constitui Anexo I do
Edital indicado no preambulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos

diplomas federal e estadual sobre licitagdes, cabe:

OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES GENERICAS

I. - Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as demais
obriga¢des assumidas, todas as condices de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao

indicada no preambulo deste termo;
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II. Executar os servicos contratados, obedecendo a desenhos de projetos, normas técnicas,
especificacdes dos fabricantes de materiais, memoriais descritivos e instru¢des da fiscalizagdo

do CONTRATANTE, bem como a boa técnica;

III. Assumir as despesas provenientes dos servicos de protecdo provisérios e uso/locacdo dos

equipamentos necessarios a execugao do objeto deste contrato;

IV. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execucdo do objeto deste contrato, diretamente
por seu preposto e/ou empregados, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizacdo ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

V. Contratar e manter, durante toda a execucao contratual, os seguintes seguros,
encaminhando cépia ao CONTRATANTE das respectivas apolices e eventuais alteracdes ou

substituicdes:

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura de

danos corporais ou materiais a terceiros em consequéncia da execucdo de obra;
b) contra acidentes do trabalho; e
c) outros exigidos pela legislacdao pertinente;
V1. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:
a) de acidentes do trabalho que ndo forem cobertas pelo sequro da CONTRATADA,;

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de

terceiros;

c) de defeitos ou incorrecdes dos servicos executados pela CONTRATADA e eventuais

subcontratadas;

d) de destruicao ou danificacdo dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de

terceiros, ainda que ocorridos em via publica adjacente a obra;

e) da reparagao ou reconstrucao, no todo ou em parte, da obra danificada por incéndio

ou qualquer outro sinistro, independentemente de cobertura do seguro;
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VI. Tomar todas as medidas necessarias ao pronto atendimento dos empregados
acidentados ou com mal subito, por meio de seus encarregados, assumindo todas as

responsabilidades dai decorrentes;

VII.  Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execucao dos servigos a
serem executados, abrangendo materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a

responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer;

IX. Informar ao gestor do contrato os nomes e fun¢des dos empregados da CONTRATADA que
estardo atuando na execucao das obras em questao, atualizando sempre que necessarios e/ou

quando houver alteracdes;

X. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua
propriedade, bem como aqueles provenientes de remocgbes para reutilizagdo e/ou os
fornecidos para a execucdo da obra objeto deste contrato, responsabilizando-se pela sua

guarda e distribuicao;

XI.  Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Seguranca do Trabalho,
devendo observar as exigéncias emanadas do SESMT - Servico Especializado em Engenharia
de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como as orienta¢ées da CIPA (Comissao Interna
de Prevencao de Acidentes) , de acordo com o PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional), PPRA (Programa de Prevencao de Riscos Ambientais), ou PCMAT
(Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo), quando

for o caso;

XII.  Manter na obra equipe técnica especializada, e em numero suficiente para cumprir o
prazo de execucdo do objeto estabelecido neste ajuste, sendo obrigatéria para inicio dos
servicos a apresentacao de fichas de registro dos funcionarios que estarao lotados na obra,

inclusive terceirizados.

XII.  Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE,
para receber instru¢des, bem como para proporcionar a equipe de fiscalizacdo a assisténcia

necessaria ao desempenho das suas tarefas;

XIV.  Providenciar a confeccao e instalacao, as suas expensas e em lugar visivel do canteiro,

de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE;
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XV.  Assegurar livre acesso a equipe de fiscalizagdo aos locais de trabalho e atender a

eventuais exigéncias no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

XVL  Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere

responsabilidade ao CONTRATANTE;

XVII. Responsabilizar-se, pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, pela reparacdo, as suas expensas, de quaisquer vicios e
defeitos provenientes da execucdo do objeto deste contrato, assumindo a responsabilidade
pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, seja em razdo dos materiais, seja em razao

do solo, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil;

XVIII. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execu¢do do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n°
8.078/1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia prestada, caso
exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente ao

prejuizo apurado;

XIX.  Apresentar, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS) de seus empregados e os comprovantes de pagamentos das
obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias relativas aos empregados que prestam ou tenham
prestado servicos ao CONTRATANTE por forga deste contrato, bem como qualquer outro

documento ou comprovagao que seja solicitado;

XX.  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Basico (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obten¢do de
licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. "habite-se”, licencas

ambientais, alvaras, etc.);

XXI.  Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual — EPI a seus empregados, instruindo-os

quanto ao seu uso correto e fiscalizando a sua efetiva utilizacao;

XXII.  Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessarios a perfeita

execuc¢ao do objeto do contrato;
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XXII. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos

com similares de propriedade do CONTRATANTE;

XXIV. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais serd expressamente vedado o

uso de qualquer bebida alcodlica ou entorpecente de qualquer espécie;

XXV. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanéncia no servico for

considerada inconveniente e/ou incapacitada, no prazo determinado pelo CONTRATANTE;

XXVL Manter pessoal uniformizado em um sé padrdao e identificado por crachd com

fotografia recente;

XXVIL Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, quanto

a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

XXVIIL. Relatar ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que

verificar durante a execucao dos servicos;

XXIX. Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os

esclarecimentos que lhe forem solicitados;

XXX. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com as melhores praticas de engenharia ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

XXXL. Submeter previamente, por escrito, a analise e aprovacao do gestor do contrato
mudancas pontuais nos métodos executivos que nao impliquem em alteracao quantitativa ou

qualitativa de objeto nem resultem em majoracao de custos ao CONTRATANTE;

XXXII.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas

aplicaveis;

XXXII. Acatar todas as determinagdes do CONTRATANTE quanto a interpretagdo de projetos
e desenhos técnicos, devendo para tanto registrar no livro "Diario de Ocorréncias” todas as

observagdes apresentadas pela fiscalizagao;
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XXXIV.  Assegurar ao CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes aos
produtos, projetos, solu¢cdes e documentos congéneres desenvolvidos pela CONTRATADA e
seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser

realizadas, permitindo ao CONTRATANTE distribui-los, altera-los e utiliza-los sem limita¢des;

XXXV. Nao efetuar quaisquer alteracdes, supressdes ou acréscimos dos servigos contratados

sem que haja o devido aditamento contratual;

CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

XXXVL. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria ou por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais

subcontratados;

XXXVIL.Conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos
lesivos a Administracao Publica, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal n°
12.846/2013 e do Decreto Estadual n® 60.106/2014, abstendo-se de praticas como as

seguintes:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a

pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;
d) no tocante a licitagdes e contratos:

i.  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente,

o carater competitivo de procedimento licitatorio publico;
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ii.  impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento

licitatorio publico;

iii.  afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;
iv.  fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

v. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

vi.  obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacbes
ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem
autorizagdo em lei, no ato convocatoério da licitagdo publica ou nos respectivos

instrumentos contratuais; ou

vii.  manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos

celebrados com a Administracao Publica;

e) dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de 6érgdos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuagdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e

dos 6rgaos de fiscalizacao do Sistema Financeiro Nacional;

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

XXXVIII.  Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, preservando a
fauna e a flora existentes no local de execucdo dos servicos, e mantendo o local de trabalho

adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

XXXIX. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa que tenham procedéncia legal e, no caso de utilizacdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n® 53.047/2008, proceder as respectivas

aquisicOes de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA;

XL.  Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Séo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras
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de amianto na sua composi¢do, em atendimento ao disposto na Lei Estadual n® 16.775, de 22

de junho de 2018.

XLI. Responsabilizar-se pela desmobilizacao das estruturas de apoio que houver instalado para
executar os servigos, bem como pela recuperacao ou reabilitacdo das areas utilizadas que, por

sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

XL  Conferir destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil

originarios da execucdo do objeto do contrato, nos termos da Resolucdo CONAMA n°

307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos

de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

XLII.  Comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao

Civil, conforme o caso;

XLIV.  Assumir, sem Onus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo

orgao ambiental federal, estadual ou municipal.


http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
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CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:
I- Expedir ordem de inicio dos servicos;

II- Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com

as clausulas deste instrumento, o Edital da licitagdo e os termos de sua proposta;
III- Fornecer a CONTRATADA todos os dados necessarios a execucao do objeto do contrato;

IV-Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e os termos

deste ajuste;

V- Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

VI- Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,

certificando-se de que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

VII- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso as areas fisicas
do CONTRATANTE envolvidas na execucao deste contrato, observadas as suas normas de

seguranca internas;
VIII- Providenciar a desocupagao de ambientes, quando for o caso;

IX-Prestar a CONTRATADA informacdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados, e que digam respeito a natureza dos servicos que tenham a executar, em tempo

habil, de modo a nao prejudicar o andamento dos trabalhos;

VIIL. Indicar o gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/1993.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZACAO E VISTORIAS

O CONTRATANTE realizara, diretamente ou por meio de prepostos devidamente qualificados,
vistorias que terdao por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execugdo contratual,
bem como realizar as medicoes dos servicos efetivamente executados e verificar eventual

inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Todas as vistorias serdao acompanhadas pelo engenheiro indicado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA devera manter na obra livro denominado “Diario de Ocorréncias” ou "Diario
de Obras”, em formatacao fornecida pelo CONTRATANTE ou no padrao observado pelo
CREA/SP, servindo como comunicacao formal entre as partes quando as anotagdes forem
rubricadas pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro devera ser
preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em copia, ao

CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO
Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou “Diario de Obras” deverdo ser registrados todas as

ocorréncias e operagoes realizadas na obra, em especial:

I.  as condigdes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

II. o numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
II. o recebimento de materiais;

IV. as fiscalizacGes ocorridas, suas observa¢des e demais anotacdes técnicas;

PARAGRAFO QUARTO
A fiscalizacao exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
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de imperfei¢cbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO QUINTO
A contratacdo sera gerenciada pelo CONTRATANTE ou por sociedade empresaria contratada

para esta finalidade.

PARAGRAFO SEXTO
E vedado ao CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os

empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela indicados.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

PARAGRAFO PRIMEIRO

No valor total para a execucao do objeto incluem-se todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios
e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-
obra; servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade de apoio (p.e. vigilancia e
transporte); margem de lucro da proponente, loca¢cbes de maquinas, equipamentos ou de
imoveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicacdes;
seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais,
estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econdémica ou a obra em si; multas
aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos; alojamentos e alimentacdo; vestuario
e ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de seguranca; depreciagdes e
amortizagdes; despesas administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra;

testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

PARAGRAFO SEGUNDO
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Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratacao, perca as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributario
diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes previstas na Lei Complementar Federal n°
123/2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas perante o CONTRATANTE,
tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro com base na alegagdo de que a sua

proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado

CLAUSULA OITAVA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

No presente exercicio as despesas decorrentes desta contratacdo irdo onerar o crédito
orcamentario , de classificacao funcional programatica e categoria

economica

PARAGRAFO UNICO

Quando a execuc¢do do contrato se protrair para além do presente exercicio financeiro, as
despesas em cada exercicio subsequente ao inicial correrdo a conta dos recursos proprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacao sera feita no inicio de cada exercicio

financeiro.

CLAUSULA NONA - MEDICOES

As medicdes deverao ocorrer a cada etapa concluida do cronograma fisico-financeiro da
obra. Sob pena de néo realizacao, as medi¢cbes devem ser precedidas de solicitacdo da

CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes elementos:
I relatorios escrito e fotografico;
II. cronograma refletindo o andamento da obra;

III. declaragao, sob as penas da lei, afirmando que os produtos e subprodutos de madeira
utilizados na obra sdo, exclusivamente, de origem exética, ou, no caso de utilizacdo de

produtos e subprodutos de origem nativa:
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a) se tais produtos e subprodutos forem aqueles listados no artigo 1°, paragrafo primeiro,
do Decreto Estadual n° 53.047/2008, declaragdo, sob as penas da lei, afirmando que

realizou as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA;

b) apresentagdo das faturas e notas fiscais e demais comprovantes da legalidade da
madeira utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal
ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais,
acompanhados das respectivas cdpias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel

pela recepcao.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Serao medidos apenas os servicos ou as parcelas dos servigos executados e concluidos.

PARAGRAFO SEGUNDO
As medicdes serao registradas em planilhas que conterdao a discriminagdo dos servicos, as
quantidades medidas e seus precos, e serao acompanhadas de elementos elucidativos

adequados, como fotos, memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

PARAGRAFO TERCEIRO
As medigdes serdo acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA,

sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO
Cabera ao gestor do contrato, ap6s cada medigdo, conferir junto ao CADMADEIRA a situacao
cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual

o

n°® 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o comprovante do

respectivo cadastramento e com as cépias de documentos indicadas no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA - PAGAMENTOS
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Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as medicbes, correspondendo as

etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢des da Lei Complementar Federal n® 116/2003,

e respeitando as seguintes determinagoes:

I - Quando da celebracdo do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacdo municipal
aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente,

sobre a eventual necessidade de retengdo do tributo, pelo tomador dos servigos;

II - Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencdo do ISSQN pelo tomador

dos servigos:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da CONTRATADA

no prazo previsto na legislacgdéo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencdo, a titulo de
”RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem

nenhuma deducao.
III - Caso, por outro lado, ndo haja previsdo de retencdo do ISSQN pelo tomador dos servigos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaracao da Municipalidade competente com a

indicacao de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao de isencao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao servico executado e devera estar referenciado a data de

emissao da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasidao da apresentagdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de

cobranca equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN,



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

poderdo ser apresentadas cdpias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentagdo devida

quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

d) a ndo apresentacdo dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o direito de

sustar o pagamento respectivo e/ou 0s pagamentos seguintes.

PARAGRAFO SEGUNDO

O primeiro pagamento nao podera se referir apenas a instalagdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucdo efetiva de servigos previstos no Projeto
Basico. O primeiro pagamento ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das

seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:
I. apresentacdo de codpia do certificado de matricula da obra perante o INSS;

II. entrega de via devidamente preenchida da ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
junto ao CREA, ou do RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o
caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao nimero deste contrato, seu objeto e o

numero do processo administrativo;
III. colocagao de placas;
IV. comunicacao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

V. apresentacao do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no

contrato, vencidos até entdo.

PARAGRAFO TERCEIRO
Os pagamentos serdo realizados mediante depdsito em conta corrente em nome da

CONTRATADA no Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

I. a CONTRATADA entregara os relatorios de medicdo ao CONTRATANTE em até dois dias

Uteis apOs a sua realizacao;
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II. o CONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissdao da fatura pela
CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovagdo em até cinco dias Uteis contados a

partir do recebimento da medigao;

III. a CONTRATADA apresentard a fatura no dia util seguinte a aprovacdo da medicdo
correspondente pelo CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de

pagamento.

IV. ando aprovacdo dos valores pelo CONTRATANTE devera ser comunicada a CONTRATADA

no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V. As faturas que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das faturas
corrigidas ao CONTRATANTE. A devolugao das faturas em hipotese alguma servira de pretexto

para que a CONTRATADA suspenda a execugao do contrato;

VL. Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a
prorrogacdo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem os

atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades
Estaduais — CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada
pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela comprovagdo, pela
CONTRATADA, de que os registros estao suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual

n® 12.799/2008.

PARAGRAFO QUINTO
Havendo atraso nos pagamentos, incidira correcdo monetaria sobre o valor devido na forma
da legislagao aplicavel, bem como juros moratorios, a razao de 0,5% (meio por cento) ao més,

calculados pro rata temporis, em relacdao ao atraso verificado.
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PARAGRAFO SEXTO
O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que nado haja indicacao de retencao na nota fiscal apresentada ou

que se refira a reten¢des nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SETIMO
A realizagcdo de pagamentos ndo isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,

quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servicos por ela executados.

PARAGRAFO OITAVO
Para os pagamentos, além da execucao dos servigos registrados pelas medicdes, € necessario
que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos

e atendido as exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - REAJUSTE DE PRECOS

Os pregos do contrato nado serao reajustados.

PARAGRAFO PRIMEIRO
S6 sera admitido reajuste, em carater excepcional, quando o prazo de execucdo do objeto
sofrer prorrogacao, observados os termos deste instrumento, de modo a ultrapassar o prazo

de 12 (doze) meses contados a partir da data de referéncia dos precos.

PARAGRAFO SEGUNDO
Se a prorrogagao ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA, ndo sera concedido o reajuste

de precos.

PARAGRAFO TERCEIRO
Para o reajuste serdo observados a periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da

apresentacio da proposta/data do orcamento a que a proposta se referir, e o indice Geral



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

de Edificagcoes - FIPE, divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sdo Paulo, nos

termos do Decreto Estadual n® 27.133/1987.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do contrato, além de obedecer aos
requisitos previstos no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei Federal n® 8.666/1993, sera proporcional
ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extensdo deverdo ser comprovados
pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteragdo do

valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O reequilibrio econémico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo

Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO
O pleito de reequilibrio econémico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte interessada
falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Clausula, em especial nas seguintes

hipoteses:

I. a efetiva elevacdo dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar
comprovada e quantificada por memoria de calculo a ser apresentada pela parte

interessada;

II. o evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a sessao
publica de entrega dos envelopes e declaragdes complementares ou posterior a expiracdo

da vigéncia do contrato;

IIl. ndo for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoracdo dos encargos

suportados pela parte interessada;

IV. a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoragdo de seus
proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a

sua ocorréncia;
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V. a elevacdo dos encargos decorrer exclusivamente de variacao inflacionaria, hipotese ja

contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.

VL o evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir alea ordinaria imputavel a

CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES DO OBJETO

A critério exclusivo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condices avengadas, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios ao objeto do

contrato, até o limite de:

I 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para acréscimos, no caso

de reforma de edificios;

II. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, para supressdes e

acréscimos, nos demais casos.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Toda alteracdo de objeto, quantitativa ou qualitativa, sera previamente formalizada por meio
da celebracdo de Termo Aditivo, respeitadas as disposicdes da Lei Federal n° 8.666/1993. E
nula a alteracdao determinada por ordem verbal da CONTRATANTE, ainda que proveniente da

autoridade competente para autorizar a celebracao do Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO
Os acréscimos e supressoes serao calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de

compensacao entre eles, os limites de alteracdo previstos em lei.

I. A compensacdo entre acréscimos e supressdes somente sera admitida, em carater
excepcional, quando cumulativamente estiverem presentes os requisitos fixados na Decisao n°

215/1999, do Plenario do Tribunal de Contas da Unido, quais sejam:

a) a alteracdo seja consensual;
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b) ndo acarrete para a Administracdo encargos contratuais superiores aos oriundos de
uma eventual rescisdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos

da elaboracao de um novo procedimento licitatoério;

c) ndo possibilite a inexecucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e

economico-financeira do contratado;

d) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou

imprevisiveis por ocasido da contratacao inicial;

e) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de

natureza e proposito diversos;

f) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do
cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econOmicos

decorrentes;

g) demonstre-se que as consequéncias da outra alternativa (i.e., rescisdo contratual,
seguida de nova licitagdo e contratagdo) importam sacrificio insuportavel ao interesse
coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive quanto a sua urgéncia e

emergéncia.

II. A compensacdo excepcional entre acréscimos e supressdes sé sera autorizada se os
requisitos elencados no inciso I desta Clausula forem atestados nos autos do processo
administrativo pelo gestor do contrato e contarem com justificativa expressa por parte da

autoridade competente para autorizar a celebracdo do aditamento.

PARAGRAFO TERCEIRO
Os acréscimos tomardo por base os valores unitarios previstos na planilha de precos unitarios

e totais apresentados pela CONTRATADA a época da licitagao.

I. Os itens que nao estiverem previstos na planilha de pregos unitarios e totais serdo
remunerados com base nos valores referenciais constantes do Boletim Referencial de Custos
da CPOS, vigente a época da contratacao. Justificadamente, poderdo ser utilizados como

referéncia os valores constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
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Construcao Civil — SINAPI, do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias — SICRO, ou de outros

sistemas de precos utilizados por outros 6rgaos publicos, tais como a FDE, o DNIT e o DER.

II. Ndo havendo previsao nas fontes indicadas no inciso anterior, os itens acrescidos serao
remunerados mediante pesquisa de precos especifica, realizada pelo CONTRATANTE com no
minimo trés empresas do ramo, a qual sera juntada aos autos do processo por ocasido do

aditamento, adotando-se para cada item o valor minimo obtido na pesquisa realizada.

PARAGRAFO QUARTO

Aos valores a serem acrescidos ao contrato e apurados na forma do paragrafo anterior sera
aplicado o mesmo percentual de desconto resultante da diferenca entre o valor total constante
da Planilha Orcamentaria Detalhada, que integra o Edital, e o valor final proposto pela
CONTRATADA, acrescentando-se a esse resultado o mesmo percentual do BDI indicado na
proposta. Quando cabivel, o resultado final sera atualizado pelos mesmos indices de reajuste

de precos previstos neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SUBCONTRATACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS

DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA nao podera ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste ajuste.
As condi¢bes de subcontratacao, quando permitida pelo CONTRATANTE, deverao obedecer

aos termos e condicdes previstos no Edital indicado no preambulo deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACAO SUBJETIVA

A fusdo, ciséo ou incorporacao da CONTRATADA néao implicara dbice para a execucao deste

contrato se a pessoa juridica resultante da operacdo societaria, cumulativamente:

I. comprovar, no prazo que |he for assinalado pelo CONTRATANTE, o atendimento de todos

os requisitos de habilitacao exigidos no Edital da licitacao,

II. mantiver as demais clausulas e condi¢des do contrato;
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IIl. ndo gerar prejuizos a execugao do objeto pactuado; e

IV. contar com a anuéncia expressa do CONTRATANTE para dar continuidade ao contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A garantia de execug¢do contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorréncia da
celebragdo do contrato, devera obedecer as normas previstas no Edital indicado no preambulo

deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Se a CONTRATADA inadimplir as obriga¢des assumidas, no todo ou em parte, perante o
CONTRATANTE ficara sujeita as san¢des previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°
8.666/1993 ou nos artigos 80 a 82 da Lei Estadual n® 6.544/1989, nos termos do Edital indicado

no preambulo deste instrumento e do seu Anexo VI.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

O objeto deste contrato sera recebido pelo CONTRATANTE, apds inspecao fisica de qualidade
por comissao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos
70 e 71 da Lei Estadual n°® 6.544/1989 e 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666/1993 e as regras
especificas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitacdo indicada no

preambulo.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicagao escrita informando
o fato a fiscalizacdo do CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias

Uteis, a realizagdo de vistoria para fins de recebimento provisorio.

PARAGRAFO SEGUNDO
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O CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servi¢os executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,

retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

I — Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em duas vias de igual

teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

II - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo ao CONTRATANTE ndo atestar a
ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as pendéncias apontadas

no Termo de Recebimento Provisério.

PARAGRAFO TERCEIRO

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até 90 (noventa) dias Uteis apos a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias

da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATADA, quando for o caso, devera providenciar a seguinte documentacao para o

recebimento definitivo de objeto:

I. alvard de utilizagdo expedido pelos 6rgaos competentes, em especial o "habite-se"
emitido pelo Municipio;

II. todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (“as built”);

IIl. manuais de operacdo, uso e manutencdo do imovel e dos equipamentos e sistemas
instalados, especificacbes e garantias de equipamentos e sistemas incorporados a obra
por forca deste contrato;

IV. relagdes de pecas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;

V. resultados dos testes e ensaios realizados;

V1. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
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VIL laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
VIII.  certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Imoveis;

PARAGRAFO QUINTO

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes no Projeto Basico, no Edital ou na proposta da CONTRATADA,
devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pelo CONTRATANTE, as custas

da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis.

PARAGRAFO SEXTO
O recebimento definitivo do objeto licitado e as medi¢cdes das etapas intermediarias nao
afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela

legislacao pertinente.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESCISAO DO CONTRATO

O contrato podera ser rescindido, na forma, com as consequéncias e pelos motivos previstos
nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal n® 8.666/1993 e artigos 75 a 82 da Lei Estadual n°

6.544/1989, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA reconhece, desde ja, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisao
administrativa do contrato, prevista no artigo 79 da Lei Federal n® 8.666/1993, e no artigo 77

da Lei Estadual n°® 6.544/19809.
PARAGRAFO SEGUNDO
Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO
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O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo ao

cronograma fisico-financeiro atualizado;
II. Relagao dos pagamentos ja efetuados e os ainda devidos;

. Multas e eventuais indenizacdes.

PARAGRAFO QUARTO
Rescindido o contrato, o CONTRATANTE assinalara prazo para que a CONTRATADA

desmobilize o canteiro, deixando o imovel inteiramente livre e desimpedido.

PARAGRAFO QUINTO

O descumprimento das obrigagdes contratuais relativas a conformidade ao marco legal
anticorrupgdo, previstas na Clausula Quarta deste instrumento, podera submeter a
CONTRATADA a rescisao unilateral do contrato, a critério do CONTRATANTE, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢Bes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracao do processo
administrativo de responsabilizacdao de que tratam a Lei Federal n® 12.846/2013 e o Decreto

Estadual n® 60.106/2014.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES FINAIS

Fica ainda ajustado que:

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem

transcritos:
a) o Edital indicado no preambulo deste instrumento, com todos os seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;

II - Serdo de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatorios, mapas, croquis, desenhos
técnicos, diagramas, planos estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela

CONTRATADA para a execucao do objeto por ela executado.
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Il - Aplicam-se as omissOes deste contrato as disposicoes da Lei estadual n° 6.544/89, da Lei

federal n°® 8.666/93 e disposi¢des regulamentares.

IV - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do contrato, ndo resolvidas na esfera

administrativas, sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em trés
vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para

que produza todos os efeitos de Direito, na presenca das testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, de de 20XX.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

(home, RG e CPF) (nome, RG e CPF)



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO VI
RESOLUGCAO SAA-22, DE 1-8-96

Estabelece normas para a aplicagdo das multas revistas nos artigos 81, 86, “caput” e seus §§ e
87,11, da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94 e 79, 80
e 81, II, da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.

O Secretario de Agricultura e Abastecimento resolve:

Artigo 1° - A aplicacdo das multas a que aludem os artigos 81, 86 “caput” e seus paragrafos e
87,11, da Lei Federal 8.666, de 21/6/93, atualizada pela Lei Federal 8.883, de 8/6/94, e 79, 80 e

81, Il da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, obedecera, no ambito da Pasta, as seguintes normas:
I - por atraso na entrega;

a) de 0,2% ao dia até o maximo de 10 dias.

b) de 0,4% ao dia de 11 até o maximo de 30 dias.

II - pela inexecugao total ou parcial do ajuste:

a) de 20% sobre o valor total ou parcial da obrigacdo ndo comprida;

b) multa correspondente a diferenca de preco resultante da nova licitacdo realizada pela

obrigacao nao cumprida.

III- o prazo para entrega do material ou servico ocorrera a partir da data em que o adjudicatario

receber a Nota de Empenho.

IV- se o material ou servico ndo for aceito, o fornecedor devera substitui-lo dentro do prazo
de 5 dias da comunicacao da recusa, sob pena de sujeitar-se a aplicacdao de multa, nos termos
do disposto nos incisos I e II, considerada a mora, nesta hipdtese, a partir do primeiro dia Util

seguinte a data da referida comunicagao.

V- a multa devera ser recolhida ao Tesouro do Estado dentro do prazo de 10 dias da data da

respectiva notificacdo.

VI- 0 ndo pagamento da multa no prazo previsto no inciso anterior acarretara a sua inscri¢ao

na divida ativa e cobrada judicialmente.
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VII- pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela

administragdo incidird multa de 20% sobre o valor total do ajuste.

VIII- se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
contratada pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos

a Administracao ou cobrado judicialmente.

Artigo 2° - A aplicacao das multas previstas no artigo anterior ndo impede que a autoridade
competente rescinda, aplique ou proponha a aplicacdo de outras penalidades previstas nos
artigos 86 e seguintes da Lei Federal 8.666 de 21/6/93, com as alteracdes introduzidas pela Lei
Federal 8.883, de 8/6/94 e 81 da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89, bem como na

responsabilidade civil pela inexecugao total ou parcial.

Artigo 3° - Da aplicagdo das multas previstas nesta Resolucdo cabera recurso, no prazo de 5
dias Uteis, consoante disposto nos artigos 109, “f" e paragrafos 3°, 4°, 5° e 6° da Lei Federal n°®
8.666, de 21/6/93, com as alteracbes introduzidas pela Lei Federal 8.883 de 8/6/94, inciso I,
alinea "e" e paragrafos 1° e 2° da Lei Estadual 6.544, de 22/11/89.

Artigo 4° - Esta Resolugdo entrard em vigor na data de sua publicagdo, ficando revogadas as

disposi¢des em contrario.
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ANEXO VII

ANEXO VII.1 - PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DAS ESTRADAS RURAIS EM TERRA

DRA-060/DRA-258, NO MUNICIPIO DE DRACENA/SP

DESCRICAO DOS SEVICOS

PRECO

CODIGO |Item QUANT.| QUANT. TOTAL
COM FORNECIMENTO DOS MATERIAL UNIT.
1 | SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.167,36
Complosu;ao 1.01 | Instalacdo de canteiro de obra unxmes 3,00 1.050,19 3.150,57
CPOS 1.02 | Placa de identificacdo para obra m? 2,66 382,25 1.016,79
(02.08.020) | saop ' ' S
2 |LIMPEZA DA AREA R$ 69.581,42
DER s/ BDI Limpeza de area, sem destocamento de 2
(22.01.01.99) 201 Arvores m 92.765,28 0,28 25.974,28
DER s/BDI Espalhamento e regularizacdo de N
(22.02.09.99) 2.02 material em bota fora m 101.411,95 043 43.607,14
3 | TERRAPLENAGEM R$ 218.362,01
Composicado 301 Aterro compensado/ - Adequacao de m 7.013,61 9,03 6333290
2 talude (barranco até 1 m)
Composicao 3.02 Aterro compfensado - Construcao de unid. 34,00 259,68 8.829,12
3 lombadas - tipo 1
Composicao 303 Aterro compfensado - Construcao de unid. 2400 375,08 9.001,92
4 lombadas - tipo 2
Composicao 3.04 Aterro compensado - anstrugao de m 5.600,00 812 45.472,00
5 terragos (Tipo Base Média)
Compg’s";ao 3.05 | Regularizacio de Plataforma m 4.632,63 19,80 91.726,07
4 | TRATAMENTO PRIMARIO R$ 155.563,72
Comp;’S";” 4.01 | Revestimento Primério m 4.632,63 3358 | 15556372
5 | OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.396,26
Composicao 501 Tubulacao de fluxo transversal (PA-1), m 2400 15462 3710,88

8

DN=600mm




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Composicéo 502 Conjunto de alas para tubo com DN = Unid. 200 786,34 157268
9 600mm

CPOS Aterro mecanizado por compensacao,

07.12.040 5.03 | solo de 12 categoria em campo aberto m3 630,00 11,29 R$ 7.112,70

o sem compactacdo de aterro

SUB TOTAL: | R$ 460.070,77

BDI 29,71%: | R$ 136.687,03

TOTAL GERAL: | R$ 596.757,80

OBS: ORCAMENTO ELABORADO CONFORME BOLETIM DE PRECOS CPOS 175 -

SINAP 05/2019 - DER 31/03/2019

Dracena, 18 de julho de 2019

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 5061286319 - SP
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ANEXO VIL.1.1 - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
DA PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGCAO DAS ESTRADAS RURAIS EM TERRA
DRA-060/DRA-258, NO MUNICIPIO DE DRACENA/SP

Codigo [ Tabela|| Item Descricdo do Servico Unidades Custo unitario
(R$)
Comp105|<;ao 1.01 |Instalacdo de canteiro de obra un x més R$ 1.050,19

Composicao do item

Custo

Item n° ((Tabela| Codigo Descricao Unidade g
unitario

Locacéo de container tipo
alojamento - 4rea minima de
13,80

mZ

1 CPOS |[02.02.120 unxmeés 571,02

Banheiro quimico modelo
2 CPOS |102.01.180 Standard, com manutencao unxmeés 479,17
conforme exigéncias da CETESB

Total unxmeés | 1.050,19
Composicao Aterro compensado - Adequacdo
2 HIE de talude (barranco até 1 m) m BN
Composicao do item
Item n° ((Tabela| Codigo Descricao Unidade cfls,t? Quantidade
unitario
CORTE E ATERRO COMPENSADO
1 SINAPL|| 79473 m3 541
Volume de corte por metro linear s
- - B barranco altura até 1 m m*/m 167
- - - Valor por metro linear de m 9,03
barranco
Total m 9,03
Composi¢ao 302 Aterro compensgdo - Construgdo unid. RS 259,68
3 de lombadas - tipo 1

Composicao do item
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Item n° ((Tabela|| Cédigo Descricao Unidade Ct.xs,t? Quantidade
unitario
1 sinapLll 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 541
Volume da lombada tipo 1 por
- - - unidade (comprimento 20 m, m? 48,00
altura total 0,36 m, largura 12 m)
- - - Valor por unidade unid 259,68
Total unid 259,68
Composicao 303 Aterro compens.ado - Construcao unid. RS 375,24
4 de lombadas - tipo 2
Composicao do item
Item n° ((Tabela| Cédigo Descricao Unidade cfls,t? Quantidade
unitario
1 anaprill 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 541
Volume da lombada tipo 2 por
- - - unidade (comprimento 20 m, m? 69,36
altura total 0,52 m, largura 12 m)
- - - Valor por unidade unid 375,24
Total unid 375,24
Composicao Aterro compensado - Construcdo
5 S de terracos (Tipo base Média) m il
Composicao do item
AT 7 . Custo .
Item n° ((Tabela| Codigo Descricao Unidade . Quantidade
unitario
1 sINAPLI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO m? 541
Volume do terrago tipo base
- - - média por metro (b=5 m; h=0,6 m3/m 1,50
m)
- - - Valor por metro linear m 8,12
Total m 8,12
Comp605|gao 3.05 |Regularizagdo de Plataforma m R$ 19,80

Composicao do item
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Item n® ((Tabela|| Cédigo Descricao Unidade cf's,t? Quantidade
unitario

Regularizagdo e compactagao
1 CPOS ||54.01.010| mecanizada de superficie, sem m? 1,98
controle do proctor normal

Area média plataforma por metro

- - - . m?/m 10,00
linear
- - - Valor por metro linear m 19,80
Total || m || 19,80 ‘
Comp70$|qao 4.01 (|Revestimento Primario m R$ 33,58
Composicao do item
g i . Custo .
Item n° Tabelal| Cédigo Descricao Unidade . Quantidade
unitario
BASE DE SOLO - BRITA (50/50),
1 SINAPIff 72924 MISTURA EM USINA, m?3 46,64
COMPACTACAO 100% PROCT
) ) ) Largura medlz? d? .revestlmento m 6,00
primario
) ) ) Espessura med.la do revestimento m 012
primario
) ) ) Volume médio reyestlmento por m*/m 072
metro linear
- - - Valor por metro linear m 33,58
Total m 33,58
Composicao tubulagdo de fluxo transversal
3 5.01 (PA1), DN=600mm m R$ 154,62
Composigao do item Quant por m
aF e . Custo
Item n° Tabela|| Cédigo Descricao Unidade o, . 0,60
unitario
1 CPOS | 46.12.080 TuPO de concreto (PA-1), DN= m 141,07 1,00
600mm
Escavagdo mecanizada de valas ou
2 cPOs [ 07.02.020f <#Va* O™ prozﬂagd'dade deate | s 6,68 1,20
m
3 cpos 110711020 Reaterro compactado mecanizado m? 461 120
de vala ou cava com compactador
Valor por metro para linha de tubulacdo (@ 0,6) exceto caixa e m 154,62
ala
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Composigao Conjunto de alas para tubo com
9 5.02 DN = 600mm R$ 786,34
o ) Quant. por Ala ST [
Composigao do item para tubo .
- Conj. De alas|
diametro
Item n® |[Tabela|| Cédigo Descricao Unidade CEIS’tC.) 0,60 0,60
unitario
Escavacdo mecanizada de valas ou
1 CPOS |[ 07.02.020||cavas com profundidade de até m?3 6,68 2,97 5,94
2,00 m
) cpos 11o07.11.020 Reaterro compactado mecanizado m? 461 1,49 298
de vala ou cava com compactador
3 CPOS || 14.02.040 Avenaria de elevacao de 1/2 ticloj 81,99 1,60 3,20
macico comum
Concreto nao estrutural executado
4 CPOS [/ 11.04.020{[no local, minimo 150 kg cimento / m? 216,83 0,39 0,78
m3
5 CPOS || 11.16.060 -2"samento € adensamento de m? 86,51 0,39 078
concreto ou massa em estrutura
Armadura em barra de aco CA-60
6 CPOS |10.01.060 (A ou B) fyk= 600 Mpa kg 7,51 8,21 16,42
7 CPOS |/10.02.020 |[Armadura em tela soldada de aco kg 7,07 1,32 2,64
8 CPOS |117.02.020 |[Chapisco m? 4,82 1,60 3,20
9 CPOS |/17.02.120 |[Embogo comum m? 14,99 1,60 3,20
10 CPOS |[33.03.040 |[Caiagdo em massa m? 8,93 1,60 3,20
Total unitario por conjunto de alas @ 0,6 R$/cj 786,34

Responsavel Técnico pelo projeto:

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319 - SP
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ANEXO VII.1.2 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS
INDIRETAS)

Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012 e em atencao ao estabelecido pelo Acérdao TCU-
Plenario 2622/2013.

Tipo de obra: Reforma e Recuperacdo de
BDI=1+AC+S+R+G(1+DFH (A +1)-1 Estradas Rurais
1-7
PARAMETROS

Onde:

AC= Taxa de administracao central Administracado central 3,20%
S = Taxa de seguros Seguros e Garantias (S+G) 1,40%
R = Taxa de riscos Riscos 1,17%
G = Taxa de garantias Despesas Financeiras 0,98%
DF= taxa de despesas financeiras Lucro 9,00%
L = Taxa de lucro remuneragao Imposto PIS e CONFINS 525%
I = Taxa de incidéncia de imp. (PIS, CONFINS,ISS) | ISS- Municipio 5,00%

BDI com Tributos= 29,71%

Dracena, 18 de julho de 2019

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS FOGACA AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061286319-SP
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ANEXO VII.2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA MELHOR CAMINHO
OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRADAS RURAIS EM TERRA DRA-060/DRA-258,
NO MUNICIPIO DE DRACENA/SP

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS COM

ITEM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 | SERVICOS PRELIMINARES 4.167,36 1.389,12 1.389,12 1.389,12
2 | LIMPEZA DA AREA 69.581,42 23.193,81 23.193,81 23.193,81
3 | TERRAPLENAGEM 218.362,01 72.787,34 7278734 7278734
4 | TRATAMENTO PRIMARIO 155.563,72 51.854,57 51.854,57 51.854,57
5 | OBRAS COMPLEMENTARES 12.396,26 4.132,09 4.132,09 4.132,08
TOTAL PARCIAL 460.070,77 153.356,93 153.356,93 153.356,92
BDI 29,71% 136.687,03 45.562,34 45.562,34 45.562,34
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 596.757,80 198.919,27 397.838,54 596.757,80

Dracena, 18 julho 2019
Eng. Responsavel

RODRIGO SANTIAGO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 5061286319 - SP
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ANEXO VIL.3 - PLANTAS
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-Fazer brocas (Prof. 1,00/m)
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Convencies Topograficas

3] v | v Son
porraed Langantes 10 a 12 P - e
_— wm J
Tﬂy‘*,f,wm“"m;am . .
7 I e
. R {8 Morarvariz du Rachan '\'-_'
15 E - DRA-258 FIM || &=~
E.' -4 E ’ Estancia Xodo do Jura O Tovade il Tarmka
T - pasm %E—', n g PEST o Cuten = ez
] o : I — iz cin
g‘g ! "::I' _\_\_“‘-22 - g P aimant
3 % @ m 2 1 Eh‘-ﬁtmlmirhﬁ
a2 B g = & N e T | [ L
= 32 5 L pos .
03 o B ~ =y Fim trecho (Rod. Marcelo Lorenzett)
= m o E]_.?l = vicinal Dracena - Distrifo de Jacipord Articulagio das folhas
W o [T - & m
83 : G
5 = N
=
T

Coordenadas - DRA-258

Mome | Coord. E(X) Coord. N{Y) Caord. H{Zy

i4 442,210,896 | 7.600.365.908 I76.479

15 442 413 BES 7.620 258 241 3a4 801

15 442 577 761 | 7.620.273.445 382 058

17 442 767,006 | 7.620,310.758 395,852

18 443.020,305 | 7.620.234.961 396,333

13 443,180,055 | 7.620.276,183 393,763 DRA-258
o 443,510,851 7820135, 064 400,512

FA 443,765,461 | 7.620.167.863 400,512

22 443,878,260 TE20147,108 408, 280

T PROGRAMA MELHOR CAMINHO

Lancantes e Lombadas

M = TERE T SRR,
Imagem Locallzag e
DISTANCIA M. 5 ; T T
LANCANTE PONTOS - :
{na) LOMBADAS S —

::;mta ; ﬁ g; ﬁ: ; wspoo  |[ oeemis [ pams
Langante 3 450 a0 4 F'LAHTA"ENK-\

Langante 4 SR 05 807 8

Langante 5 150 o7 ADE 2

Lancante & 110 0d.A09 3 Otz Az st gs oot tmages e

Langante 7 130 | al0 2 bacias de captacho Inseridos nesin plants, tem

Langarte B 550 1AL 7 e, e a2 e e que e LT
Langante § 240 14 415 3 deriividade das langantss apds a1 operaples de @ .S ——
Langante 10 | 360 5417 : — v ot = +
Langante 11 430 17418 ] eI, ¥ Praga ltamon de it
Can 2 0 e 3 Eonte: Google Earth L P pambees P ) s s




GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VIL4

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA MELHOR CAMINHO

OBRAS DE REFORMA E RECUPERAGAO DAS ESTRADAS RURAIS EM TERRA DRA-060/DRA-258, NO MUNICIPIO DE DRACENA/SP

CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL

Itens | Descricdo dos Servigos Unidade |Quantidade Unitario TOTAL
1.2 |Retirada e colocacao de cercas m 9.250,00 8,00 |R$ 74.000,00
1.3 | Anuéncia dos proprietarios km*propr. 122,00 1,26 R$ 153,72
1.4 | Projeto para licenciamento ambiental (Outorgas e intervencbes em APP) | Unidade 1 5.000,00| R$ 5.000,00

TOTALIZACAO R$ 79.153,72

Ass. Prefeito Municipal
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ANEXO VIII

MODELOS REFERENTES A VISITA TECNICA
ANEXO VIII.1
CERTIFICADO DE REALIZAGCAO DE VISITA TECNICA

(emitido pela Unidade Contratante)

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em

participar da Concorréncia GSA n°® 05/2019, Processo SAA n° 9.521/2019, realizou nesta

data visita técnica nas instalaces do , recebendo assim todas

as informagdes e subsidios necessarios para a elaboracao da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipotese modificagdes nos precos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocacgao de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais em que serdo

executados os servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificagdo (nome completo, assinatura e cargo do
do representante da licitante) servidor responsavel por acompanhar a

visita)
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ANEXO VIII.2

DECLARAGCAO DE OPCAO POR NAO REALIZAR A VISITA TECNICA
(elaborado pelo licitante)

Eu, , portador do RG n° e do CPF n°

na condicdao de representante legal de (nome

empresarial), interessado em participar da Concorréncia GSA n°® 05/2019, Processo SAA
n°® 9.521/2019, DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no Edital e
que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,

optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo
podera pleitear em nenhuma hipdtese modificagdes nos precos, prazos ou condigdes
ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob
a invocacgao de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais em que serdo

executados os servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificagao

do representante da licitante)
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ANEXO IX
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(CONTRATOS)

Contratante:

Contratado:

Contrato N° (de origem):
Objeto:
Advogado (s) N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o0 ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Séo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolucao
n° 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo
Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco — residencial ou eletronico — ou telefones de contato

devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Responsaveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:
Data de Nascimento:

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

Assinatura:

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o endereco eletronico.



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ANEXO LC-03 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE:

CNPJ NO:

CONTRATADA:

CNPJ NO:

CONTRATO N° (DE
ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Em se tratando de obras/servicos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo, em especial, os a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a
disposicdo do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicdo de todos os seus custos
unitarios;

c) previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes decorrentes
de obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o
respectivo cronograma;

d) comprovacédo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servicos foi contemplado em
suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:

RESPONSAVEL:
Nome:

Cargo:

E-mail institucional:

Assinatura:




